
4災第287号　岩崎西目屋弘前線道路災害復旧工事

計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
道路改良 式 1 

道路土工 式 1 
掘削工 式 1 

掘削 m3 161.9 160
CB210100 掘削 m3 161.9 162 土砂､ｵｰﾌﾟﾝｶｯﾄ 

路床盛土工 式 1 
路床盛土 m3 16.5 20

CB210520 路床盛土 m3 13.7 14 4.0m以上
CB210520 路床盛土 m3 2.8 3 2.5m未満

土材料 m3 48 50
山土 m3 48 48

法面整形工 式 1.0 1.0 
法面整形（切土部） m2 10.1 10 

CB220010 法面整形 m2 10.1 10.1 切土部、無し、レキ質土,砂及び砂質土、粘性土
残土処理工 式 1 

整地 m3 206.0 210
CB210610 整地 m3 206.0 206 残土受入れ地での処理 148.3+ 57.7

土砂等運搬 L=4.0km m3 206.0 210 運搬距離（L=42.9km）
CB210110 土砂等運搬 m3 206.0 206 148.3+ 57.7

建設発生土受入単価 m3 206.0 206
法面工 式 1 

植生工 式 1 
人工張芝 m2 10.1 10.1 

CB220910 人工張芝 m2 10.1 10.1 
軽量盛土工 式 1 

作業土工 式 1 
床掘り m3 13.4 10

CB210030 床掘り m3 13.4 13 土砂､1m以上2m未満
埋戻し m3 6.4 10

CB210410 埋戻し m3 6.4 6 1m未満
軽量盛土工 式 1 

軽量盛土 EPSﾌﾞﾛｯｸ D-20,D-25 m3 47.0 47
CB225110 発泡ｽﾁﾛｰﾙ設置 m3 47.0 47.0 排水材

発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ m3 17.4 17.4 D-20
発泡ｽﾁﾛｰﾙﾌﾞﾛｯｸ m3 29.5 29.5 D-25
緊結金具 個 113 113

裏込砕石 C-40 m3 8.9 9
CB225160 裏込砕石(軽量盛土) m3 8.9 8.9 6m以下

基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40 m 16.0 16
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 22.9 22.9 無筋･鉄筋構造物､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
CB240210 型枠 m2 29.3 29.3 一般型枠､鉄筋･無筋構造物
CB224710 目地板 m2 1.4 1.4 瀝青質目地板t=10
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.1 1.1 無筋･鉄筋構造物､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車打設
CB240210 型枠 m2 1.6 1.6 一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
CB222770 暗渠排水管 m 10.1 10.1 VPφ200

床版工 ⑫-2 24-12-25(20) m2 54.0 54
CB225120 ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 m3 8.5 8.5 鉄筋金網 D13×150×150mm

鉄筋ｺﾝｸﾘｰﾄ用棒鋼 t 0.099 0.10 SD345 D13
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支柱 H-250×250×9×14 本 9 9
場所打杭工 本 1 1 L=7.40m 支柱1
場所打杭工 本 1 1 L=7.90m 支柱2
場所打杭工 本 1 1 L=8.65m 支柱3
場所打杭工 本 1 1 L=9.15m 支柱4
場所打杭工 本 1 1 L=9.40m 支柱5
場所打杭工 本 1 1 L=9.40m 支柱6
場所打杭工 本 1 1 L=8.40m 支柱7
場所打杭工 本 1 1 L=7.65m 支柱8
場所打杭工 本 1 1 L=6.65m 支柱9
支柱 本 1 1 L=7.40m 支柱1
支柱 本 1 1 L=7.90m 支柱2
支柱 本 1 1 L=8.65m 支柱3
支柱 本 1 1 L=9.15m 支柱4
支柱 本 2 2 L=9.40m 支柱5,6
支柱 本 1 1 L=8.40m 支柱7
支柱 本 1 1 L=7.65m 支柱8
支柱 本 1 1 L=6.65m 支柱9
支柱 ｾｯﾄ 9 9 H形鋼支柱取付金具 H-250用
支柱 ｾｯﾄ 9 9 H形鋼支柱継手 H-250用 高力ﾎﾞﾙﾄA,B
空練ﾓﾙﾀﾙ 材料(1:3) m3 8.1 8.1 高炉
やぐら設置･撤去 回 1 1 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ使用､標準

壁面材 押出成型ｾﾒﾝﾄ板 t=50 m2 24.8 25
CB225150 壁面材設置 m2 24.8 24.8 標準

壁面材 m2 24.8 24.8 押出成形ｾﾒﾝﾄ板
張ｺﾝｸﾘｰﾄ ②18-8-40 m3 3.7 4

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 3.7 3.7
CB240210 型枠 m2 2.2 2.2

足場 空m3 188.5 190 
CB340140 足場(地表) 空m3 188.5 189 傾斜地､標準

排水構造物工 式 1.0 1 
作業土工 式 1.0 1 

床掘 [土質] m3 24.9 20 
CB210030 床掘 m3 24.9 25 土砂

埋戻し [土砂] m3 12.6 10 
CB210410 埋戻し m3 12.6 13 最大埋戻幅1.0m未満

基面整正 m2 4.3 4 
CB210080 基面整正 m2 4.3 4.3 

小口壁工 式 1.0 1 
小口壁工 式 1.0 1 

CB240010 コンクリート m3 0.1 0.1 無筋構造物　人力打設　18-8-40(高炉)　一般養生
CB240210 型枠 m2 1.1 1.1 一般型枠,鉄筋･無筋構造物

側溝工 式 1.0 1 
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄU型側溝　 m 36.1 36 

WB821410 U型側溝 m 10.6 10.6 据付け,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000　基礎有　RC-40

WB821410 U型側溝 m 25.5 25.5 据付け,道路用鉄筋Co側 溝3種 JIS A 5372,400A 400×400× 2000　基礎無

自由勾配側溝 m 4.3 4 US9-B-B400-H400(横断用)
WB821420 自由勾配側溝 m 4.3 4.3 L=2000mm 1000kg/個以下　高炉 18-8-40　基礎あり　RC-40

側溝蓋 枚 4.0 4 
WB821430 蓋版 枚 4.0 4 据付け,無し,蓋版(各種),40kg/枚以 下
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集水桝･ﾏﾝﾎｰﾙ工 式 1.0 1 
現場打ち集水桝 箇所 1.0 1 

CB222950 現場打ち集水桝･街渠桝(本体) 箇所 1.0 1 高炉 18-8-40,0.5 2m3を超え0.55m3以下,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ 機能付)打設,一般養生

蓋 組 1.0 1 
WB821430 蓋版 T-25 800×800用 組 1.0 1 据付け,無し,蓋版(各種),40を超え1 70kg/枚以下

地下排水工 式 1.0 1 
吸出し防止材設置 m2 57.9 58 

CB224720 吸出し防止材設置 m2 57.9 58 
地下排水 管規格:波状管 ｍ 25.5 26 

CB222770 暗渠排水管 ｍ 25.5 25.5 据付,波状管及び網状管,200～400mm
CB222780 ﾌｨﾙﾀｰ材 m3 6.9 6.9 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-40

ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ 式 1.0 1 
ｼｰﾙｺﾝｸﾘｰﾄ m2 20.2 20 

WB240730 ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工 m2 20.2 20.2 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ,人力打設,土木(2)･港湾 (5) 高炉 18-8-40
WB240740 養生工 m2 2.0 2.0 防草ｺﾝｸﾘｰﾄ
CB221110 基礎砕石 m2 20.2 20.2 7.5cmを超え12.5cm以下,再生ｸﾗｯｼｬﾗ ﾝ 40～0

かご工 式 1.0 1.0 
ふとんかご ｍ 2.0 2 

CB225030 ふとんかご ｍ 2.0 2.0 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm　ﾊﾟﾈﾙﾀｲﾌﾟ 4.0 13×50 ×120cm,150-200mm

構造物撤去工 式 1 
防護柵撤去工 式 1 

防護柵撤去(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ) Gr-C3-2E m 15.3 15
防護柵撤去工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ撤去工) m 15.3 15.3
ｽｸﾗｯﾌﾟ t 0.4 0.4

運搬処理工 式 1 
現場発生品運搬 L=40.2km t 0.4 0.4

CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.4 0.4 2t級､吊能力2.9t､43.0km以下
CB010420 現場発生品及び支給品積込･荷卸 t 0.4 0.4

舗装 式 1 
舗装工 式 1 

ｱｽﾌｧﾙﾄ舗装工 式 1 
下層路盤(車道･路肩部) RC-40 t=12cm m2 66.6 67

CB410030 下層路盤(車道･路肩部) m2 66.6 66.6
上層路盤(車道･路肩部) M-40 t=12cm m2 65.6 66

CB410040 上層路盤(車道･路肩部) m2 65.6 65.6
表層(車道･路肩部) ②再生密粒度As(13) t=4cm m2 65.6 66

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 65.6 65.6 3.0m超
表層(車道･路肩部) ⑤再生密粒度As(13F) t=3cm m2 65.6 66

CB410260 表層(車道･路肩部) m2 65.6 65.6 3.0m超
防護柵工 式 1 

路側防護柵工 式 1 
ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ Gr-C3-2B m 16.0       16

防護柵設置工(ｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置工) m 16.0 16.0
防護柵基礎工 式 1 

ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ防護柵基礎工 ﾌﾟﾚｶﾞｰﾄﾞBC-900 m 16.0 16
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｶﾞｰﾄﾞﾚｰﾙ設置	 m 16.0 16.0

CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 1.6 1.6 無筋･鉄筋構造物､人力打設､②18-8-40
CB240210 型枠 m2 3.2 3.2 一般型枠､均しｺﾝｸﾘｰﾄ
CB224710 目地板 m2 0.3 0.3 瀝青質目地板t=10
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§1 道路土工



P 1 - 2

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

掘削工

掘削 (土砂) m3 161.9

盛土工

路床盛土 W≧4.0 m3 13.7

W<2.5 m3 2.8

法面整形工

法面整形(切土部) 土砂 m2 10.1

購入土

購入土 現着 m3 47.2 土量換算係数考慮

残土処理工

残土処理 m3 206.0 土量換算係数考慮

道路土工 数量集計表



P 1 - 3

道路土工

掘削工

・ 掘 削 (CA1)

No.0～No.16 土量計算書より ＝
No.0-16.85～No.0 土量計算書より ＝

= m
3

盛土工
No.0～No.16

・ 路床盛土 (W<2.5) (BA1-1) 土量計算書より =

(W≧4.0) (BA1-3) 土量計算書より =

ΣV= m
3

法面整形工

・ 法面整形(切土部) (CL1)

No.0-16.85～No.0 土量計算書より ＝ = m2

購入土

排水 土量換算係数

・ 土材料 = + + × = m
3

残土処理工

・ 残土処理

V= 掘削+床掘

掘削 EPS 法面整形

= + + / 0.90 = m
3

(16.5 6.4 47.2       

(161.9 13.4 206.0      

12.6)

10.1)

1.33

13.7       

16.5       

盛土計 EPS

10.1       10.1

2.8        

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

161.9      

134.9

27.0



土 量 計 算 書 第1表

掘  削  CA1
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量

m m2 m2 m3

NO.0 0.000 4.7
NO.5 5.008 8.1 6.40 32.1
NO.10 5.008 9.9 9.00 45.1
NO.16 6.006 9.3 9.60 57.7

合 計 16.022 134.9

P
 
1
 
-
 
4



土 量 計 算 書 第2表

路床盛土 BA1-1  (W<2.5) 路床盛土 BA1-2  (2.5≦W<4.0) 路床盛土 BA1-3  (W≧4.0)
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量

m m2 m2 m3 m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO.0 0.000 0.4 0.0
NO.5 5.008 0.0 0.20 1.0 1.3 0.65 3.3
NO.10 5.008 0.0 0.00 0.0 1.3 1.30 6.5
NO.16 6.006 0.6 0.30 1.8 0.0 0.65 3.9

合 計 16.022 2.8 13.7

P
 
1
 
-
 
5



土 量 計 算 書 第1表

掘  削  CA1
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量

m m
2

m
2

m
3

NO.0-16.85 0.000 1.6
NO.0 16.850 1.6 1.60 27.0

合 計 16.850 27.0

P
 
2
 
-
 
4



土 量 計 算 書 第2表

路床盛土 BA1-1  (W<2.5) 路床盛土 BA1-2  (2.5≦W<4.0) 路床盛土 BA1-3  (W≧4.0)
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量

m m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
3

NO.0-16.85 0.000 0.0 0.0 0.0
NO.0 16.850 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0 0.0 0.00 0.0

合 計 16.850 0.0 0.0 0.0

P
 
2
 
-
 
5



土 量 計 算 書 第3表

法面整形(切土部)  CL1
測   点 距   離 法　長 平均法長 法面積

m m m m
2

NO.0-16.85 0.000 0.6
NO.0 16.850 0.6 0.60 10.1

合 計 16.850 10.1

P
 
2
 
-
 
6
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§3 法面工



P 3 - 2

種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

法面工

切土法面 m
2 10.1

法面工 数量集計表



P 3 - 3

法面工

・ 切土法面 (CL1) 面積計算書より = m
2

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

10.1       



面 積 計 算 書 第1表

切土法面  CL1
測   点 距   離 長　さ 平  均 数   量

m m m m2

NO.0-16.85 0.000 0.6
NO.0 16.850 0.6 0.60 10.1

合 計 16.850 10.1

P
 
3
 
-
 
4
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§2 軽量盛土(EPS)工



P 2 - 2

軽量盛土(EPS)工 数量集計表(1/2)

種　別 細　別 規　　格 単位 数  量 摘　　要

軽量盛土(EPS)工 

作業土工 床掘 (土砂) m3 13.4

埋戻し W<1.0 m3 6.4

EPS工 EPSブロック設置 m3 46.95

EPSブロック D-20 m3 17.44 18.14(ロス率4%含む)

D-25 m3 29.51 30.69(ロス率4%含む)

緊結金具 個 113

背面排水工 吸出防止材(不織布) t=1.0mm m2 69.16

裏込砕石 切込砕石(C-40) m3 8.90

地覆工 調整コンクリ－ト σck=18N/mm2 m3 1.60

調整コンクリ－ト型枠 m
2 3.20

調整コンクリ－ト目地材 t=10mm m
2 0.30

基礎工 根巻コンクリート σck=18N/mm2 m3 22.94

根巻コンクリート型枠 m2 29.28

根巻コンクリート目地材 t=10mm m2 1.43

均しコンクリ－ト σck=18N/mm2 m3 1.12

均しコンクリ－ト型枠 m2 1.60

排水パイプ VPφ100 m 10.08

床版工 ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 σck=24N/mm2 m
3 8.51 54.0m2

型枠 m
2 7.58

目地材 t=10mm m
2 7.58

鉄筋金網 D13-150×150 (14.0kg/m2) kg 783.43

段差鉄筋 SD345 D13 kg 95.88 98.76(ロス率3%含む)

支柱工 H鋼支柱(場所打杭工) H-250×250×9×14 L=7.40m 本 1 支柱1

H-250×250×9×14 L=7.90m 本 1 支柱2

H-250×250×9×14 L=8.65m 本 1 支柱3

H-250×250×9×14 L=9.15m 本 1 支柱4

H-250×250×9×14 L=9.40m 本 1 支柱5

H-250×250×9×14 L=9.40m 本 1 支柱6

H-250×250×9×14 L=8.40m 本 1 支柱7

H-250×250×9×14 L=7.65m 本 1 支柱8

H-250×250×9×14 L=6.65m 本 1 支柱9

H鋼支柱(材料) H-250×250×9×14 L=7.40m 本 1 支柱1

H-250×250×9×14 L=7.90m 本 1 支柱2

H-250×250×9×14 L=8.65m 本 1 支柱3

H-250×250×9×14 L=9.15m 本 1 支柱4

H-250×250×9×14 L=9.40m 本 2 支柱5,6

H-250×250×9×14 L=8.40m 本 1 支柱7

H-250×250×9×14 L=7.65m 本 1 支柱8
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軽量盛土(EPS)工 数量集計表(2/2)

種　別 細　別 規　　格 単位 数  量 摘　　要

H鋼支柱(材料) H-250×250×9×14 L=6.65m 本 1 支柱9

kg 5356.28

モルタル練り 1:3 m3 8.05

Ｈ鋼支柱天端プレ－ト 12×250×250 kg 53.01

Ｈ鋼支柱天端プレ－ト取付ボルト Ｍ10×30 ｾｯﾄ 18 座金及びバネ座金含む

H鋼支柱取付金具 ｾｯﾄ 9

H鋼天端目隠しﾌﾟﾚｰﾄ SS400 kg 218.23

段差部取付プレート SS400　Ｍ10×30 ｾｯﾄ 3 座金及びバネ座金含む

段差部取付プレート 250 kg 21.99

支柱継手プレート kg 489.60

支柱継手高力ボルトA ｾｯﾄ 9

支柱継手高力ボルトB ｾｯﾄ 9

壁面保護工 壁面保護材 押出成形セメント板 m2 24.77

Ｚクリップ SS400  130×50×6 枚 100

ボルト SS400  M10　L=40 本 100

平座金及びバネ座金 SS400  M10用 ｾｯﾄ 100

角ナット SS400  32×60×6 枚 100

クッション材 20×20×100 本 100

壁面振れ止めゴムパッキン 2×30×50 枚 50

足場 足場(地表) 空m3 188.5 傾斜地､標準



EPS工 土 量 計 算 書 第5表

床　掘 CA3 埋　戻　RA2
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量

m m
2

m
2

m
3

m
2

m
2

m
3

NO.0 0.000 0.8 0.4
NO.5 5.008 0.8 0.80 4.0 0.4 0.40 2.0
NO.10 5.008 0.9 0.85 4.3 0.4 0.40 2.0
NO.16 6.006 0.8 0.85 5.1 0.4 0.40 2.4

合 計 16.022 13.4 6.4

P 2 - 4



P 2 - 5

種　　別：EPS工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

EPSブロック 明細書より

m3

D-20

17.44

EPSブロック 明細書より

m3

D-25

29.51

緊結金具 明細書より

個

113

数量計算書        



P 2 - 6

測　点 距 離 断面積 平均断面積 体 積 摘　要

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0+1.906

NO.5 3.102 1.38 0.69 2.14

NO.10 5.008 2.52 1.95 9.77

NO.10+4.390 4.390 1.26 5.53

合　　　計 12.500 17.44 18.14(ロス率4％含む)

緊結金具(2.3個/m3) 42 (単位：個)

細  別：EPS材(D-20)

明細書



P 2 - 7

測　点 距 離 断面積 平均断面積 体 積 摘　要

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0+0.156 0.25

NO.5 4.852 2.87 1.56 7.57

NO.10 5.008 2.39 2.63 13.17

NO.16 5.988 0.50 1.45 8.68

NO.16+0.174 0.174 0.50 0.50 0.09

0.25

合　　　計 16.022 29.51 30.69(ロス率4％含む)

緊結金具(2.3個/m3) 71 (単位：個)

細  別：EPS材(D-25)

明細書



P 2 - 8



P 2 - 8

種　　別：背面排水工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

吸出防止材(不織布) 明細書より

m2

t=1.0mm

69.16

裏込砕石 明細書より

m3

切込砕石(C-40)

8.90

数量計算書        



P 2 - 9

測　点 距 離 長さ 平均長さ 面 積 摘　要

(m) (m) (m) (m2)

NO.0+0.156 2.07

NO.5 4.852 5.23 3.65 17.71

NO.10 5.008 5.52 5.38 26.94

NO.16 5.988 2.52 4.02 24.07

NO.16+0.174 0.174 2.52 2.52 0.44

1.26

合　　　計 16.022 69.16

明細書

細 別：排水材



P 2 - 10

測　点 距 離 断面積 平均断面積 体 積 摘　要

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0+0.156 0.10

NO.5 4.852 0.80 0.45 2.18

NO.10 5.008 0.72 0.76 3.81

NO.16 5.988 0.24 0.48 2.87

NO.16+0.174 0.174 0.24 0.24 0.04

0.12

合　　　計 16.022 8.90

明細書

細  別：裏込砕石



P 2 - 11

種　　別：地覆工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

防護柵用基礎ブロック

§7 道路付属施設にて計上

調整コンクリート 体積: 延長(m)×奥行(m)×高さ(m)

16.00× 1.0× 0.1 m3

σck=18N/mm2

1.60

調整コンクリート型枠 面積: 延長(m)×高さ(m)×面数

16.00× 0.1× 2 m2

3.20

調整コンクリート目地材 面積: 延長(m)×高さ(m)×箇所数 (段/1箇所)

1.00× 0.10× 3 m2

t=10mm

0.30

数量計算書        



P 2 - 12

種　　別：基礎工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ 明細書より

σck=18N/mm2

m3

22.94

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 正面部: 24.17m2 展開面積より

段差部: 段差高さ(m)×平均天端長(m)×段差数

0.50× 1.46× 3

＋ 1.00× 1.46× 2

= 5.11m2

m2

面積: 正面部(m2)＋段差部(m2)

24.17+ 5.11 29.28

根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ目地材 目地数: 1

面積: 体積(m3)÷施工延長(m)×目地数 m2

t=10mm 22.94÷ 16.02× 1

※目地数は10mあたり、1箇所を目安とする。 1.43

均しｺﾝｸﾘｰﾄ 明細書より

m3

σck=18N/mm2

1.12

均しｺﾝｸﾘｰﾄ型枠 面積:

0.10× 16.02 m2

1.60

排水パイプ 本数: 8 本

長さ: 単位長さ(m)×本数 ｍ

VPφ100 1.26× 8

※単位長さは根巻コンクリート平均天端長－0.2mとした。 10.08

高さ(m)×施工延長(m)

数量計算書        



P 2 - 13

測　点 距 離 断面積 平均断面積 体 積 摘　要

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0+0.156 1.35

NO.5 4.852 1.35 1.35 6.55

NO.10 5.008 1.59 1.47 7.36

NO.16 5.988 1.35 1.47 8.80

NO.16+0.174 0.174 1.35 1.35 0.23

0.68

合　　　計 16.022 22.94

明細書

細  別：根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ



P 2 - 14

測　点 距 離 天端長 平均天端長 面 積 摘　要

(m) (m) (m) (m2)

NO.0+0.156 1.35

NO.5 4.852 1.35 1.35 6.55

NO.10 5.008 1.67 1.51 7.56

NO.16 5.988 1.35 1.51 9.04

NO.16+0.174 0.174 1.35 1.35 0.23

0.68

合　　　計 16.022 23.38

平均天端長 ＝   面積(m2) ÷ 距離(m) より

＝ 23.38 ÷ 16.022 ＝ 1.46 (m)

明細書

細  別：根巻ｺﾝｸﾘｰﾄ（天端長）



P 2 - 15

測　点 距 離 断面積 平均断面積 体 積 摘　要

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0+0.156 0.07

NO.5 4.852 0.07 0.07 0.34

NO.10 5.008 0.07 0.07 0.35

NO.16 5.988 0.07 0.07 0.42

NO.16+0.174 0.174 0.07 0.07 0.01

0.04

合　　　計 16.022 1.12

明細書
細  別：均しｺﾝｸﾘｰﾄ



P 2 - 16

種　　別：床版工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版一般部 16.02× 3.37 54.0m2

t=150mm 体積: 8.11m3 明細書より

σck=24N/mm2

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版段差部

体積: 0.40m3 明細書より

中間ｺﾝｸﾘｰﾄ床版部

体積: 明細書より

m3

総体積:

8.11+ 0.40 8.51

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版型枠 上部ｺﾝｸﾘｰト床版一般部

面積:

16.02× 0.15× 2= 4.81m2

上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版段差部

面積: 2.77m2 明細書より

m2

総面積:

4.81+ 2.77 7.58

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版鉄筋金網 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版部

重量:

D13-150×150 (14.0kg/m2) 8.11× 6.90× 14.00

= 783.43kg

中間ｺﾝｸﾘｰﾄ床版部

重量:

※国土交通省土木積算基準 溶接金網使用量 より kg

総重量：

783.43 783.43

ｺﾝｸﾘｰﾄ床版段差鉄筋 明細書より

kg

SD345 D13

95.88

施工延長(m)×床版厚(m)×2面

上部床版一般部(m2)+上部床版段差部(m2)

床版体積(m3)×溶接金網使用量(m2/m3)※×単位重量(kg/m2)

上部床版部(kg)+中間床版部(kg)

上部床版一般部(m3)+上部床版段差部(m3)

一般部体積(m3)×溶接金網使用量(m2/m3)※×単位重量(kg/m2)

数量計算書        



P 2 - 17

細　　別：上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版（t=150mm)

測　点 距 離 断面積 平均断面積 体 積 摘　要

(m) (m2) (m2) (m3)

NO.0+0.156 0.22

NO.5 4.852 0.62 0.42 2.04

NO.10 5.008 0.65 0.64 3.21

NO.16 5.988 0.28 0.47 2.81

NO.16+0.174 0.174 0.28 0.28 0.05

0.14

合　　　計 16.022 8.11

明細書



P 2 - 18

細　　別：上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版（t=150mm) 段差部

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

床版平均奥行き 長さ: 体積(m3)÷施工延長(m)÷厚さ(m)

8.11÷ 16.02÷ 0.15 m

3.37

コンクリート 断面積: 0.04m2

250mm段差 m3

体積:  断面積(m2)×平均奥行き(m)×段差数

0.04× 3.37× 3 0.40

鉄筋 鉄筋本数:  床版平均奥行き(m)÷鉄筋ピッチ(m)

250mm段差 3.37÷ 0.15= 23本 kg

SD345 D13 重量:

0.995× 1.25× 23× 3＋ 10.06 95.88

型枠 面積:

250mm段差 (0.25× 3.37+ 0.04× 2)× 3 m2

(0.25× 3.37＋ 0.04)× 3

2.77

明細書

単位重量(kg/m)×鉄筋長さ(m)×鉄筋本数×段差数＋横断方向

{段差高(m)×平均奥行き(m)+断面積(m2)×2面}×段差数



P 2 - 19

種　　別：支柱工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量 規　　格

H形鋼 明細書より

長さ: 74.60m kg

H-250×250×9×14 重量: 長さ(m)×単位重量(kg/m)

74.60× 71.80 5356.28

H形鋼 明細書より

ｍ

削孔長

46.00

H形鋼

充填率: 110 %

ﾓﾙﾀﾙ練り 削孔径: 0.45 m

1：3 削孔面積: π×削孔径(m)×削孔径(m)÷4

3.14× 0.45× 0.45÷ 4

=0.159 m2 ｍ3

体積: 削孔面積(m2)×削孔長(m)×充填率

0.159× 46.00× 1.10 8.05

天端ﾌﾟﾚ-ﾄ 支柱1本当り1枚

重量: 単位重量(kg/枚)×枚数 kg

12×250×250 5.89× 9

53.01

天端ﾌﾟﾚ-ﾄﾎﾞﾙﾄ 支柱1本当り2ｾｯﾄ

座金及びバネ座金含む ｾｯﾄ

Ｍ10×30

18

H鋼支柱取付金具 1箇所あたり1ｾｯﾄ

ｾｯﾄ数: 上部ｺﾝｸﾘｰﾄ床版分(ｾｯﾄ)＋中間ｺﾝｸﾘｰﾄ床版分(ｾｯﾄ) ｾｯﾄ

9

9

H鋼天端目隠しﾌﾟﾚｰﾄ 明細書より

枚数: 8枚 kg

218.23

数量計算書        
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種　　別：支柱工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量 規　　格

数量計算書        

段差部プレ－ト取付ボルト 1箇所あたり1ｾｯﾄ

座金及びバネ座金含む ｾｯﾄ

SS400　Ｍ10×30

3

段差部取付プレート 明細書より

枚数: 3枚 kg

250段差 重量: 単位重量(kg/枚)×枚数

7.33× 3 21.99

支柱継手プレート 明細書より

箇所: 9箇所 kg

重量: 単位重量(kg/箇所)×箇所数

54.40× 9 489.60

支柱継手高力ボルトA 32本

M22ナット、座金　　セット セット

9

支柱継手高力ボルトB 8本

M22ナット、座金　　セット セット

9



P 2 - 21

細　　別:天端目隠しプレート

規　　格 体積 単位重量 枚数 重　量

（m3） (kg/m3) （枚） （kg)

A 4.5× 400× 1985 0.00357 7850 3 84.07

B 4.5× 400× 1825 0.00329 7850 3 77.48

C 4.5× 400× 1993 0.00359 7850 1 28.18

D 4.5× 400× 2015 0.00363 7850 1 28.50

合　　　計 8 218.23

備　考

明細書



P 2 - 22

細　　別：段差部取り付けﾌﾟﾚｰﾄ

規格：250段差 1組当り

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

平鋼 1箇所あたり1枚

重量: 体積(m3)×単位重量(kg/m3) kg

4.5×325.5×485.0 (4.5× 325.5× 485.0)× 0.000000001 × 7850

溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 5.58

平鋼 1箇所あたり1枚

重量: 体積(m3)×単位重量(kg/m3) kg

4.5×155.0×320.0 (4.5× 155.0× 320.0)× 0.000000001 × 7850

溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 1.75

ボルト・ナット 1箇所あたり1ｾｯﾄ

座金及びバネ座金含む ｾｯﾄ

M10×30

1

明細書
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細　　別：支柱継手プレート

1箇所当り

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量

平鋼 1箇所あたり2枚

(添板-A) 重量: 体積(m3)×単位重量(kg/m3) kg

(590.0× 250.0× 12.0)× 0.000000001 × 7850 × 2

27.78

平鋼 1箇所あたり4枚

(添板-B) 重量: 体積(m3)×単位重量(kg/m3) kg

(590.0× 100.0× 12.0)× 0.000000001 × 7850 × 4

22.24

平鋼 1箇所あたり2枚

(添板-B) 重量: 体積(m3)×単位重量(kg/m3) kg

(310.0× 150.0× 6.0)× 0.000000001 × 7850 × 2

4.38

高力ボルトA 1箇所あたり32本

個

F8T M22×85

32

高力ボルトB 1箇所あたり8本

個

F8T M22×70

8

明細書
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明細書

細　　別：H形鋼(場所打杭工)

H-250×250×9×14

番号 土質 削孔長

(m) (m)

1 0.48(砂質土)　5.02(軟岩Ⅱ) 5.50

2 0.15(砂質土)　4.85(軟岩Ⅱ) 5.00

3 0.46(砂質土)　4.54(軟岩Ⅱ) 5.00

4 0.95(砂質土)　4.55(軟岩Ⅱ) 5.50

5 0.90(砂質土)　4.60(軟岩Ⅱ) 5.50

6 0.57(砂質土)　4.93(軟岩Ⅱ) 5.50

7 0.24(砂質土)　4.76(軟岩Ⅱ) 5.00

8 0.00(砂質土)　4.50(軟岩Ⅱ) 4.50

9 0.24(砂質土)　4.26(軟岩Ⅱ) 4.50
合　計 46.00

H鋼支柱展開図より

細　　別：H形鋼(材料)

H-250×250×9×14

番号 鋼長 削孔長

(m) (m)

1 7.40 5.50

2 7.90 5.00

3 8.65 5.00

4 9.15 5.50

5 9.40 5.50

6 9.40 5.50

7 8.40 5.00

8 7.65 4.50

9 6.65 4.50
合　計 74.60 46.00
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種　　別：壁面保護工

細別／規格 算　　　　　　　式 数　量 規　　格

壁面材 明細書より

枚数: 25枚 m2

押出成形セメント板

24.77

Zクリップ セメント板1枚あたり4枚

枚

130×50×6

押し出しセメント板取付用Zクリップ 100

ボルト セメント板1枚あたり4本

本

M10　L=40

100

平座金及びバネ座金 セメント板1枚あたり4ｾｯﾄ

ｾｯﾄ

M10用

溶融亜鉛ﾒｯｷ仕上げ 100

角ナット セメント板1枚あたり4枚

枚

32×60×6

100

クッション材 セメント板1枚あたり4本

本

20×20×100

100

壁面振れ止めゴムパッキン セメント板1枚あたり2枚

枚

2×30×50

50 合　　　計

数量計算書        
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細　　別：壁面材（押出成形セメント板）

規　　格 面積 枚数 総面積

（m2） （枚） （m2）

1985× 350 0.69 5 3.45

1985× 500 0.99 10 9.90

1985× 600 1.19 2 2.38

2007× 600 1.20 1 1.20

2235× 500 1.12 7 7.84

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

-15×

合　　　計 25 24.77

明細書

備　考



足場工

1.0 式

単管足場
足場工断面図より

V= × ( + ) × × = 188.5 空m3

数　　量

数 量 計 算 書  工　種　： 軽量盛土工

種　別　・　細　別 計　上　及　び　算　式

足場工断面図

3.250 16.01/2 5.250 2.000

1:1.0

管理境界

1:0.5

32
50

5250

2000
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§5 排水構造物工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

排水構造物工

作業土工

床掘 m3 24.9

基面整正 m2 4.3

埋戻 (区分D) m3 12.6

側溝工

落蓋型側溝 (US3-B400A) m 25.5     (基礎無し)

落蓋型側溝 (US3-B400A) m 10.6     (基礎有り)

側溝(横断)工

自由勾配側溝(横断用) (US9-B-B400-H400) m 4.3      (基礎有り)

自由勾配側溝蓋 グレーチング蓋(FG9-B-B400) 枚 4.0      

小口壁工

コンクリート コンクリート② m3 0.1 (t=200)

型枠 無筋構物 m2 1.1

集水桝工

現場打ち集水桝 SM-B800-L800-H750 箇所 1 0.53m3

グレーチング蓋 800×800用(T-25) 組 1

縦断地下排水溝

山側側溝下部 h=0.500m m 25.5     

排水管

硬質ポリエチレンパイプφ200 有孔管 m 25.5

フィルター材

切込砕石 C-40 m3 6.9

吸出防止材

吸出防止材(不織布) t=10mm m2 57.9

かご工

ふとんかご B1200×L2000×H500(4段積) m 2.0 1号横断工流末部

吸出防止材 m2 9.4

排水構造物工 数量集計表
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排水構造物工

作業土工

・ 床掘

側溝工 (土工計算書より) V1= m
3

横断工
1号横断工 (単位数量参照)

m2 m
× = m

3

集水桝工 (集水桝集計表参照) = m
3

床掘合計= + + = m
3

・ 埋戻(区分D)

側溝工 (土工計算書より) V1= m3

横断工

1号横断工 (単位数量参照)
m2 m

× = m3

集水桝工 (集水桝集計表参照) = m3

埋戻合計= + + = m3

・ 基面整正

1号横断工 A= × =

集水桝工 (集水桝集計表参照) =
ΣA= m2

側溝工
・ 落蓋型側溝(US3-B400A) (基礎無し)

流末～NO.5 = m

・ 落蓋型側溝(US3-B400A) (基礎有り)

NO.5～1号集水桝 = m

0.85 4.30 3.7       

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

18.6      

側溝工 横断工 桝　工 12.6

2.6       

側溝工 横断工 桝　工 24.9

10.1      

0.28 4.30 1.20      

1.3       

10.60

0.67 4.30 2.88      

1.40      
4.3       

25.50



側溝工 土 量 計 算 書 第5表

床　掘 CA2 埋　戻　RA1
測   点 距   離 断  面 平  均 数   量 断  面 平  均 数   量

m m2 m2 m3 m2 m2 m3

NO.0-16.85 0.000 0.6 0.3
NO.0 16.850 0.6 0.60 10.1 0.3 0.30 5.1
NO.0 0.000 0.6 0.3
NO.5 5.008 0.6 0.60 3.0 0.2 0.25 1.3
NO.10 5.008 0.4 0.50 2.5 0.3 0.25 1.3
NO.16 6.006 0.6 0.50 3.0 0.5 0.40 2.4

合 計 16.022 18.6 10.1

P
 
5
 
-
 
4
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側溝工

(10m当り)

種  別 名  称

側溝個数 (US3-B400A) W=516kg/個 10.0÷2.0 2.0m/個     = 5 個

敷モルタル (1:3) 0.43×0.03×10.00 = 0.13 m3

略               図

落蓋型側溝(基礎無し)

(US3-B400A)

計  算  式 数  量

400

5
46

1:
0.
3

1:0.3

吸出防止材(不織布)

t=10mm

728

10
0

115115 400

58
0

70
1
10

40
0

叩きコンクリート工

均しコンクリート t=10cm

再生砕石(RC-40) t=10cm

10.000%

630500 500

5
00

430
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排水構造物工

・ 側溝(横断)工

自由勾配側溝(横断用) (US9-B-B400-H400)

1号横断工 (基礎砕石有り) L= m

・ 小口壁工 (1号横断工)

コンクリート (コンクリート②)
m m m

V= × × = m
3

型枠
m m m m

A=( × + × 2 = m2

・ 自由勾配側溝蓋

グレーチング蓋

(FG9-B-B400) (L=1.00m/枚)
m m/1枚

1号横断工 N= ÷ = 枚

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

0.63 0.660 0.660 0.20 )×

4.3       

0.63 0.660 0.20 0.1       

1.1       

4.30 1.00 4.0       
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1号横断工

(10m当り)

種  別 名  称

自由勾配側溝 US9-B-B400-H400 W=642kg/個 10.0÷2.0 m/個     = 5 個

(横断用)
基礎コンクリート コンクリート② (t=100) A= 0.67×10.00 = 6.7 m2

( V= 6.7 ×0.10 = 0.67 m3 )

同上型枠 0.10×2×10.00 = 2.0 m2

勾配調整コンクリート コンクリート② (t=50) V= 0.40×0.05×10.00 = 0.2 m3

基礎材 再生砕石(RC-40) (t=100) A= 0.67×10.00 = 6.7 m2

( V= 6.7 ×0.10 = 0.67 m3 )

同上蓋工 別途計上

略               図

自由勾配側溝(横断用)基礎有り
US9-B-B400-H400

計  算  式 数  量

670

5
60

12
5

630

400

50

10
0

1
00

50

85 85

グレーチング蓋（FG9-B-B400）

3
85

50

再生砕石(RC-40)

基礎コンクリート

コンクリート 2

勾配調整コンクリート

コンクリート 2

叩きコンクリート工

均しコンクリート t=10cm

再生砕石(RC-40)t=10cm

床掘（CA） = 0.85m2

埋戻（RA2）= 0.28m2

0.280.85
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種  別 細  別 規  格 単位 1号 合 計 摘 要

集水桝(現場打ち)

作業土工

床掘 m3 2.6   2.6   

埋戻(区分D) m3 1.3   1.3   

基面整正 m2 1.4   1.4   

コンクリート コンクリート② m3 0.53  0.5   

型枠 無筋構造物 m2 5.8   5.8   

基礎砕石 再生砕石(RC-40) t=150 m2 1.4   1.4   

  〃 〃   体積 m3 0.21  0.2   

足掛金具 個 -     -    

グレーチング蓋 800×800用(T-25) 組 1     1     

集水桝工 集計表
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種 類

コンクリート ②

 1.102×0.90-0.802×0.75 = 0.609   

-0.63×0.58×0.15 = -0.055  

-0.40×0.385×0.15 = -0.023  

ΣV = 0.53    m3

型  枠

 (1.10+0.80)×4×0.90 = 6.84    

-0.63×0.58×2 = -0.73   

-0.40×0.385×2 = -0.31   

ΣA = 5.8     m2

基礎砕石 再生砕石

ｔ=15cm

A= 1.20×1.20 = 1.4     m2

V= 1.4 × 0.15 = 0.21    m3

足掛金具 n = -       個

グレーチング蓋 800× 800 用 (T-25) = 1       組

基面整正

A= 1.20×1.20 = 1.4     m2

作業土工

床 掘

1.96×1.865-1.18×0.500-0.85×0.500 = 2.6     m3

埋 戻 (区分D)

= 1.3     m3

形 式 及 び 算 式 数 量

1号集水桝(SM-B800-L800-H750)

1.96×1.865-1.18×0.500-0.85×0.500

-1.102×0.90-1.202×0.15

500500 1100 265

1865

1.96

1.18

500

0.85

控除 = 0.85m2床掘（CA） = 1.96m2 控除 = 1.18m2
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排水構造物工

・ 縦断地下排水溝
m

 山側側溝下部(h=0.500m) L= = m

・ 集水管 硬質ポリエチレンパイプφ200(有孔管）
m

 山側側溝下部 L= m

・ フィルター材 切込砕石(C-40) (単位数量参照)

m
2 m

 山側側溝下部 V= × = m
3

・ 吸出防止材(不織布) t=10mm

m m
 山側側溝下部 A= × = m2

m m

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

25.50 25.50     

2.27 25.50 57.89     

25.50 25.50     

0.27 25.50 6.89      
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地下排水工

h=0.500m

(10m当り)

種  別 名  称

排水管 硬質ポリエチレンパイプφ200 (有孔管) = 10.0 m

フィルター材 切込砕石(C-40) V= 0.27×10.00 = 2.7 m3

吸出防止材(不織布) t=10mｍ A= 2.3×10.00 = 23.0 m2

略               図

縦断地下排水溝

山側側溝下部

計  算  式 数  量

400

5
46

1:
0.
3

1:0.3

吸出防止材(不織布)

t=10mm

728

10
0

115115 400

58
0

70
1
10

40
0

叩きコンクリート工

均しコンクリート t=10cm

再生砕石(RC-40) t=10cm

10.000%

630500 500

5
00

430

フィルター材

切込砕石(C-40) A=0.27m2
57
1
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排水構造物工

・ ふとんかご(B1200×L2000×H500)

 縦断工流末部(4段積) L= m

・ 吸出防止材(不織布) t=10mm

m m m m
A=( + × 3 + × 4 = m29.40      

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

2.00      

1.20 0.50 0.50 )× 2.00
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§3 舗装工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

本線車道舗装工

アスファルト舗装工

下層路盤工 再生砕石(RC-40) m2 66.6 t=12cm

上層路盤工 粒調砕石(M-40) m2 65.6 t=12cm

表層工　  (t=4cm) ②再生密粒度As(13) m2 65.6 (W＞3.0)

表層工　  (t=3cm) ⑤再生密粒度As(13F) m2 65.6 (W＞3.0)

舗装工 数量集計表
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アスファルト舗装工

車道舗装 (積計算書より)

・ 下層路盤工 (再生砕石 RC-40) t=12cm = m2

・ 上層路盤工 (粒調砕石 M-40) t=12cm = m2

・ 表層工 (②再生密粒度AS 13) (W>3.0) t=4cm = m2

・ 表層工 (⑤再生密粒度AS 13F) (W>3.0) t=3cm = m2

66.6       

65.6       

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量

65.6       

65.6       



舗 装 工 面 積 計 算 書 第1表

下層路盤 上層路盤
測   点 距   離 幅　員 平均幅員 面　積 幅　員 平均幅員 面　積

m m m m2 m m m2

NO.0 0.000 4.16 4.10
NO.5 5.008 4.16 4.16 20.8 4.10 4.10 20.5
NO.10 5.008 4.16 4.16 20.8 4.10 4.10 20.5
NO.16 6.006 4.16 4.16 25.0 4.10 4.10 24.6

合 計 16.022 66.6 65.6

P
 
3
 
-
 
4



舗 装 工 面 積 計 算 書 第2表

表層② 表層⑤
測   点 距   離 幅　員 平均幅員 面　積 幅　員 平均幅員 面　積

m m m m2 m m m2

NO.0 0.000 4.10 4.10
NO.5 5.008 4.10 4.10 20.5 4.10 4.10 20.5
NO.10 5.008 4.10 4.10 20.5 4.10 4.10 20.5
NO.16 6.006 4.10 4.10 24.6 4.10 4.10 24.6

合 計 16.022 65.6 65.6

P
 
3
 
-
 
5
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§5 道路付属施設工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

道路付属物工

防護柵工

ガードレール (Gr-C3-2B) m 16.0

プレキャスト防護柵基礎工 (BC-900) m 16.0

張りコンクリート工

均しコンクリート (t=100) m3 3.7

型枠 m2 2.2

道路付属施設工 数量集計表
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道路付属施設工

防護柵工 (Gr-C3-2B)

軽量盛土(EPS)工上部 L= m

プレキャスト防護柵基礎工 (BC-900)

軽量盛土(EPS)工上部 L= m

張りコンクリート工

均しコンクリート(t=100、5.000%)

体積 V= = m3

型枠

m m

面積 A= × = m20.14  16.02 2.2        

16.0       

16.0       

3.70  3.7        

種  類 形  式  及  び  算  式 数  量



張 り コ ン ク リ ー ト 計 算 書
張コンクリート

測   点 距   離 断  面 平  均 数   量

m m2 m2 m3

NO.0 0.000 0.1
NO.5 5.008 0.2 0.15 0.8
NO.10 5.008 0.1 0.15 0.8
NO.16 6.006 0.6 0.35 2.1

合 計 16.022 3.7

P
 
5
 
-
 
4
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§6 構造物撤去工
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種  別 細  別 規  格 単位 数  量 摘 要

防護柵撤去工

ガードレール (Gr-C3-2E) m 15.3

スクラップ H1 t 0.4

構造物撤去工 数量集計表
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防護柵撤去工 (撤去根拠図参照)

・ ガードレール(Gr-C3-2E) L= m

・ スクラップ

W= t

種  類 形  式  及  び  算  式

撤去工根拠図

数  量

15.3       

0.4        15.3    × 23.4

kg/m

ガードレール(Gr-C3-2E)　L=15.31m

T10-3
453.55

453.87 454.32

449.55

447.08

450.82

452.54

NO
. 0

N O
.1
6

NO
.1
0

NO
.5


