
令和８年度 工事番号

 工事

地内

繰メンテ第482-4号

参　考　資　料

荒川青森停車場線橋梁補修（青森中央大橋）

青森市　長島四丁目

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年6月

歩 掛 適 用 年 月 2026年6月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年6月

単 価 地 区 青森市(旧青森市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
12:橋梁保全工事

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.4

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
市街地（DID補正）（１）－１ 1.2

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 0.72%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

橋梁保全工事

式 1    

工場製作工　

式 1    

水平力分担構造製作工

式 1    

製作加工　

式 1    

内   1号

橋梁付属物工

式 1    

落橋防止装置工

式 1    

水平力分担構造工(A1)

組 4    

内   2号

落橋防止装置(A1)

組 6    

内   3号

足場　 吊足場

m2 110    

内   4号

足場　 枠組足場

掛m2 40    

内   5号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分
工事区分

道路維持･修繕
橋梁保全工事

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

技術管理費

式 1    

鉄筋探査

式 1    

内   6号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
製作加工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

水平力分担構造材料費
A1橋台

式 1    

単   1号 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
水平力分担構造工(A1)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

芯出し調整工

m2 18.2  

単   2号 

管理費区分：0

部材取付工
①タイプ　α=1.0(2000㎏超)

組 4    

単   3号 

管理費区分：0

部材取付工
⑦タイプ　α=1.0(600㎏超)

組 4    

単   4号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

CB435910

30mmを超え43mm以下,500mm以下,全
ての費用

孔 34    

 04-03-13
φ45×360

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

CB435910

30mmを超え43mm以下,500mm以下,全
ての費用

孔 30    

 04-03-13
φ45×385(平均)

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

CB435910

43mmを超え54mm以下,500mmを超え10
00mm以下,全ての費用

孔 140    

 04-03-13
φ61×826

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ

本 34    

単   5号 
ｱﾝｶｰ材径D35　上方向

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ

CB435940

25mmを超え40mm以下,下方向

本 30    

 04-03-13
ｱﾝｶｰ材径D35　下方向

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ

CB435940

40mmを超え55mm以下,横方向

本 140    

 04-03-13
ｱﾝｶｰ材径D51　横方向

管理費区分：0

注入材(ｱﾝｶｰ定着用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211005 kg 190.1  

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

小型構造物,人力打設,各種,一般養
生,無し,全ての費用

m3 0.9  

 02-03-01
無収縮ﾓﾙﾀﾙ

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,小型構造物

m2 5.4  

 02-02-06

管理費区分：0
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
水平力分担構造工(A1)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
落橋防止装置(A1)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

芯出し調整工

m2 6.2  

単   2号 

管理費区分：0

部材取付工
④-2タイプ　α=1.0(600㎏超)

組 4    

単   6号 
C1、C2、C5、C6

管理費区分：0

部材取付工
④-2タイプ　α=1.0(600㎏以下)

組 2    

単   7号 
C3、C4

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

CB435910

43mmを超え54mm以下,500mm以下,全
ての費用

孔 40    

 04-03-13
φ61×299(平均)

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

CB435910

43mmを超え54mm以下,500mmを超え10
00mm以下,全ての費用

孔 8    

 04-03-13
φ61×520

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

CB435910

43mmを超え54mm以下,500mmを超え10
00mm以下,全ての費用

孔 16    

 04-03-13
φ61×826

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ

CB435940

40mmを超え55mm以下,下方向

本 8    

 04-03-13
ｱﾝｶｰ材径D51　下方向

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ

CB435940

40mmを超え55mm以下,下方向

本 40    

 04-03-13
ｱﾝｶｰ材径D51　下方向

管理費区分：0

ｱﾝｶｰ

CB435940

40mmを超え55mm以下,横方向

本 16    

 04-03-13
ｱﾝｶｰ材径D51　横方向

管理費区分：0

注入材(ｱﾝｶｰ定着用)
ｴﾎﾟｷｼ樹脂

Z231211005 kg 20.2  

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
足場　 吊足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工
ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場

m2 110    

単   8号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
足場　 枠組足場

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

足場工

WB252110

手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
)

掛m2 40    

単   9号 02-04-01

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
鉄筋探査

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

鉄筋探査
上向き

m2 10.5  

単  10号 

管理費区分：0

鉄筋探査
横向き

m2 13.9  

単  11号 

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
水平力分担構造材料費
A1橋台 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

水平力分担構造
2000kN,120㎜用

ZZ99*01*01001 組 2    

           

管理費区分：5

水平力分担構造
2200kN,120㎜用

ZZ99*01*01002 組 2    

           

管理費区分：5

水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM400A　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01003 t 6.23 

           

管理費区分：5

水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM400B　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01004 t 5.4  

           

管理費区分：5

水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM490A　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01005 t 1.99 

           

管理費区分：5

水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM490C　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01006 t 0.64 

           

管理費区分：5

水平力分担構造下部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ
SM490C　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01007 t 1.17 

           

管理費区分：5

水平力分担構造上部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ
SM490C　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01008 t 2.27 

           

管理費区分：5

水平力分担構造上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ
SS400　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01009 t 0.16 

           

管理費区分：5

落橋防止装置
F270TD用 L=3257㎜

ZZ99*01*01010 組 2    

           

管理費区分：5

落橋防止装置
F270TD用 L=3258㎜

ZZ99*01*01011 組 2    

           

管理費区分：5

落橋防止装置
F270TD用 L=3587㎜

ZZ99*01*01012 組 2    

           

管理費区分：5
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
水平力分担構造材料費
A1橋台 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

落橋防止装置下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM490B　亜鉛メッキHDZT77

ZZ99*01*01013 t 0.89 

           

管理費区分：5

落橋防止装置上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM490B　亜鉛メッキHDZT77

ZZ99*01*01015 t 3.6  

           

管理費区分：5

落橋防止装置上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ
SS400　亜鉛ﾒｯｷHDZT77

ZZ99*01*01016 t 0.45 

           

管理費区分：5

六角ﾎﾞﾙﾄ
M27×60 [1-W]　(強度区分8.8)　HDZT49

ZZ99*01*01017 本 64    

           

管理費区分：0

六角ﾎﾞﾙﾄ
M27×80 [1-W]　(強度区分8.8)　HDZT49

ZZ99*01*01018 本 32    

           

管理費区分：0

六角ﾎﾞﾙﾄ
M30×80 [1-W]　(強度区分8.8)　HDZT49

ZZ99*01*01019 本 24    

           

管理費区分：0

六角ﾎﾞﾙﾄ
M30×150 [2-W,1-Uﾅｯﾄ](強度区分8.8)HDZT49

ZZ99*01*01020 本 48    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D35×550 (M33)
[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49

ZZ99*01*01021 本 34    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D35×780 (M33)
[2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W] HDZT49

ZZ99*01*01022 本 30    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×640 (M48)
[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49

ZZ99*01*01023 本 8    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×660 (M48)
[2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W] HDZT49

ZZ99*01*01024 本 40    

           

管理費区分：0

ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×960 (M48)
[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49

ZZ99*01*01025 本 156    

           

管理費区分：0
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
水平力分担構造材料費
A1橋台 単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
芯出し調整工

単位 m2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
諸雑費率対象　橋梁架
設工事の積算p4-67
管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の2％

管理費区分：0

合計

単価
円／m2
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
部材取付工
①タイプ　α=1.0(2000㎏超) 単位 組 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
諸雑費率対象　橋梁架
設工事の積算p4-69
管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 4    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の32％

管理費区分：0

合計

単価
円／組
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２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
部材取付工
⑦タイプ　α=1.0(600㎏超) 単位 組 単位数量

3    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
諸雑費率対象　橋梁架
設工事の積算p4-70
管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 4    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001130001 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の32％

管理費区分：0

合計

単価
円／組

青森県- 14 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
ｱﾝｶｰ

単位 本 単位数量
30    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3    

           
諸雑費率対象　見積歩
掛
管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 6    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の10％

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 15 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
部材取付工
④-2タイプ　α=1.0(600㎏超) 単位 組 単位数量

3    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
諸雑費率対象　橋梁架
設工事の積算p4-70
管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 7    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
4.9t吊

L001130001 日 1    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の24％

管理費区分：0

合計

単価
円／組

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
部材取付工
④-2タイプ　α=1.0(600㎏以下) 単位 組 単位数量

4    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

橋りょう世話役

R0124 人 1    

           
諸雑費率対象　橋梁架
設工事の積算p4-70
管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 7    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の24％

管理費区分：0

合計

単価
円／組

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
足場工
ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場 単位 m2 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

足場材損料
ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場

ZZ99*01*02002 日・m2 75    

           
橋梁架設工事の積算p4
-14　75日間
管理費区分：0

足場材損耗費
ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場

ZZ99*01*02003 m2 1    

           

管理費区分：0

橋りょう特殊工

R0122 人 0.29 

           
0.26×1.1

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252110

足場工 手摺先行型枠組足場,必要,標準(1.0
) 単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.6  

           

管理費区分：0

とび工

R0106 人 8.5  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.3  

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L001130006 日 1.4  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
鉄筋探査
上向き 単位 m2 単位数量

9    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

R0403 人 1    

           
諸雑費率対象　橋梁架
設工事の積算p4-68
管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.06

歩掛適用年月 2026.06

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
鉄筋探査
横向き 単位 m2 単位数量

12.5  
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

技師(A)

R0403 人 1    

           
諸雑費率対象　橋梁架
設工事の積算p4-68
管理費区分：0

技師(B)

R0404 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

技師(C)

R0405 人 2    

           
諸雑費率対象

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           
労務費の%

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 21 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

橋梁保全工事

(0001)

　　　

式 1    

  工場製作工　

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    水平力分担構造製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      製作加工　

      (0004)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        水平力分担構造材料費

        A1橋台 式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造

          2000kN,120㎜用 組 2    

ZZ99*01*01001

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造

          2200kN,120㎜用 組 2    

ZZ99*01*01002

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

          SM400A　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 6.23 

ZZ99*01*01003

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

          SM400B　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 5.4  

ZZ99*01*01004

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

          SM490A　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 1.99 

ZZ99*01*01005

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

          SM490C　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 0.64 

ZZ99*01*01006

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造下部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ

          SM490C　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 1.17 

ZZ99*01*01007

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造上部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ

          SM490C　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 2.27 

ZZ99*01*01008

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          水平力分担構造上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ

          SS400　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 0.16 

ZZ99*01*01009

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          落橋防止装置

          F270TD用 L=3257㎜ 組 2    

ZZ99*01*01010

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落橋防止装置

          F270TD用 L=3258㎜ 組 2    

ZZ99*01*01011

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落橋防止装置

          F270TD用 L=3587㎜ 組 2    

ZZ99*01*01012

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落橋防止装置下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

          SM490B　亜鉛メッキHDZT77 t 0.89 

ZZ99*01*01013

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          落橋防止装置上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ

          SM490B　亜鉛メッキHDZT77 t 3.6  

ZZ99*01*01015

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          落橋防止装置上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ

          SS400　亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t 0.45 

ZZ99*01*01016

管理費区分　5

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六角ﾎﾞﾙﾄ

          M27×60 [1-W]　(強度区分8.8)　HDZT49 本 64    

ZZ99*01*01017

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六角ﾎﾞﾙﾄ

          M27×80 [1-W]　(強度区分8.8)　HDZT49 本 32    

ZZ99*01*01018

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六角ﾎﾞﾙﾄ ZZ99*01*01019

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

          M30×80 [1-W]　(強度区分8.8)　HDZT49 本 24    管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          六角ﾎﾞﾙﾄ

          M30×150 [2-W,1-Uﾅｯﾄ](強度区分8.8)HDZT49 本 48    

ZZ99*01*01020

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D35×550 (M33)

          [1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49 本 34    

ZZ99*01*01021

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D35×780 (M33)

          [2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W] HDZT49 本 30    

ZZ99*01*01022

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×640 (M48)

          [1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49 本 8    

ZZ99*01*01023

管理費区分　0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×660 (M48)

          [2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W] HDZT49 本 40    

ZZ99*01*01024

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×960 (M48)

          [1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49 本 156    

ZZ99*01*01025

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  橋梁付属物工

  (0005)

  　　　

式 1    

    落橋防止装置工

    (0006)

    　　　

式 1    

      水平力分担構造工(A1)

      (0007)

      　　　

組 4    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        芯出し調整工

        m2 18.2  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 2    

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材取付工

        ①タイプ　α=1.0(2000㎏超) 組 4    

オプション入力

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 4    

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          25t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130006

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝32.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材取付工

        ⑦タイプ　α=1.0(600㎏超) 組 4    

オプション入力

単位数量　　         3    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 4    

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝32.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

        孔 34    

J01　ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mmを超え43mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mm以下

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB435910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

        孔 30    

J01　ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30mmを超え43mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mm以下

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB435910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

        孔 140    

J01　ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43mmを超え54mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mmを超え1000mm以下

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB435910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ

        本 34    

オプション入力

単位数量　　        30    本

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          土木一般世話役

          人 3    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          特殊作業員

          人 6    

諸雑費1：対象

R0101

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 3    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝10.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ

        本 30    

J01　適用ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 25mmを超え40mm以下

J02　削孔方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下方向

CB435940

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ

        本 140    

J01　適用ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mmを超え55mm以下

J02　削孔方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横方向

CB435940

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        注入材(ｱﾝｶｰ定着用)

        ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 190.1  

Z231211005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 人力打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生

J07　現場内小運搬の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 5.4  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小型構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      落橋防止装置(A1)

      (0008)

      　　　

組 6    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        芯出し調整工

        m2 6.2  

オプション入力

単位数量　　        10    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 2    

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝2.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 37 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材取付工

        ④-2タイプ　α=1.0(600㎏超) 組 4    

オプション入力

単位数量　　         3    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 7    

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 38 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]

          4.9t吊 日 1    

K01　長期割引の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

K03　夜間割増　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 補正しない

L001130001

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝24.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        部材取付工

        ④-2タイプ　α=1.0(600㎏以下) 組 2    

オプション入力

単位数量　　         4    組

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう世話役

          人 1    

諸雑費1：対象

R0124

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 39 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 7    

諸雑費1：対象

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          普通作業員

          人 2    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝24.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

        孔 40    

J01　ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43mmを超え54mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mm以下

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB435910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

        孔 8    

J01　ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43mmを超え54mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mmを超え1000mm以下

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB435910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ)

        孔 16    

J01　ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 43mmを超え54mm以下

J02　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mmを超え1000mm以下

J03　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB435910

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ

        本 8    

J01　適用ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mmを超え55mm以下

J02　削孔方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下方向

CB435940

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ

        本 40    

J01　適用ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mmを超え55mm以下

J02　削孔方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 下方向

CB435940

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 41 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        ｱﾝｶｰ

        本 16    

J01　適用ｱﾝｶｰ材径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 40mmを超え55mm以下

J02　削孔方向　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 横方向

CB435940

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        注入材(ｱﾝｶｰ定着用)

        ｴﾎﾟｷｼ樹脂 kg 20.2  

Z231211005

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0009)

      　　　

m2 110    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場 m2 110    

オプション入力

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 42 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場材損料

          ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場 日・m2 75    

ZZ99*01*02002

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          足場材損耗費

          ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場 m2 1    

ZZ99*01*02003

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          橋りょう特殊工

          人 0.29 

R0122

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      足場　

      (0010)

      　　　

掛m2 40    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    掛m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 43 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        足場工

        掛m2 40    

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 手摺先行型枠組足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 必要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0011) 式 1    

共通仮設

(0012)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0013)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0014)

    　　　

式 1    

      鉄筋探査

      (0015)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 44 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        鉄筋探査

        上向き m2 10.5  

オプション入力

単位数量　　         9    m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(A)

          人 1    

諸雑費1：対象

R0403

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 2    

諸雑費1：対象

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 2    

諸雑費1：対象

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 45 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鉄筋探査

        横向き m2 13.9  

オプション入力

単位数量　　        12.5  m2

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(A)

          人 1    

諸雑費1：対象

R0403

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          技師(B)

          人 2    

諸雑費1：対象

R0404

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 46 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

          技師(C)

          人 2    

諸雑費1：対象

R0405

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          諸雑費(率+まるめ)

          式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝5.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.06　単　2026.06

単価地区　　青森市(旧青森市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0016)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0017) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地

  共通仮設費（率計上）

  (0018) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　12:橋梁保全工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.4 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0019) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 47 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 荒川青森停車場線橋梁補修(青森中央大橋)工事

事業区分 道路維持･修繕

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  現場管理費

  (0020) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　市街地（DID補正）（１）－１　　　　　　　　 1.2 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.84%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0021) 式 1    

  一般管理費等

  (0022) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0023) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0024) 式 1    

工事費計

(0025) 式 1    
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繰ﾒﾝﾃ第482-4号 (縦覧用) 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生ｺﾝｸﾘｰﾄ ×1,875 生単価

無収縮剤 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ標準混和量1875kg m3 ＝ 1円単位(切捨) 1,875㎏/m3

↑ 無収縮剤 県材料単価表p.17 (掲載) その他一般資材

 ｾﾒﾝﾄ系ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ標準混和量1875kg ㎏ 1円単位(切捨)

ZZ99*01*01001 水平力分担構造 その他一般資材

2000kN,120mm用 組 2,013,000 2,013,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01002 水平力分担構造 その他一般資材

2200kN,120mm用 組 2,027,000 2,027,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01003 水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1,406 ×1,000 その他一般資材

SM400A 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,406,000 1,406,000 1,406,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01004 水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1,406 ×1,000 その他一般資材

SM400B 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,406,000 1,406,000 1,406,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01005 水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1,460 ×1,000 その他一般資材

SM490A 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,460,000 1,460,000 1,460,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01006 水平力分担構造下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1,610 ×1,000 その他一般資材

SM490C 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,610,000 1,610,000 1,610,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01007 水平力分担構造下部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ 1,406 ×1,000 その他一般資材

SM490C 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,406,000 1,406,000 1,406,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01008 水平力分担構造上部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ 1,310 ×1,000 その他一般資材

SM490C 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,310,000 1,310,000 1,310,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01009 水平力分担構造上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ 1,110 ×1,000 その他一般資材

SS400 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,110,000 1,110,000 1,110,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01010 落橋防止装置 その他一般資材

F270TD用 L=3257mm 組 2,391,253 2,391,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01011 落橋防止装置 その他一般資材

F270TD用 L=3258mm 組 2,391,276 2,391,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01012 落橋防止装置 その他一般資材

F270TD用 L=3587mm 組 2,365,379 2,365,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01013 落橋防止装置下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1,450 ×1,000 その他一般資材

SM490B 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,450,000 1,450,000 1,450,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01015 落橋防止装置上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ 1,450 ×1,000 その他一般資材

SM490B 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,450,000 1,450,000 1,450,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01016 落橋防止装置上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ 1,100 ×1,000 その他一般資材

SS400 亜鉛ﾒｯｷHDZT77 t ＝1,100,000 1,100,000 1,100,000 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01017 六角ﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M27×60 [1-W] (強度区分8.8) HDZT49 本 2,100 2,100 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01018 六角ﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M27×80 [1-W] (強度区分8.8) HDZT49 本 2,260 2,260 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01019 六角ﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M30×80 [1-W] (強度区分8.8) HDZT49 本 3,000 3,000 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01020 六角ﾎﾞﾙﾄ その他一般資材

M30×150 [2-W,1-Uﾅｯﾄ](強度区分8.8)HDZT49 本 5,600 5,600 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01021 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D35×550 (M33) その他一般資材

[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49 本 5,900 5,900 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01022 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D35×780 (M33) その他一般資材

[2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W] HDZT49 本 8,300 8,300 10円単位(切捨)

ZZ99*01*01023 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×640 (M48) その他一般資材

[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49 本 12,200 12,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01024 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×660 (M48) その他一般資材

[2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W] HDZT49 本 14,200 14,200 100円単位(切捨)

ZZ99*01*01025 ｱﾝｶｰﾎﾞﾙﾄ SD345 D51×960 (M48) その他一般資材

[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] HDZT49 本 18,300 18,300 100円単位(切捨)

ZZ99*01*02002 足場材損料 橋梁架設j工事の積算p4-14 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟF 橋脚回り足場 日･m2 18 18 18 1円単位(切捨)

ZZ99*01*02003 足場材損耗費 橋梁架設j工事の積算p4-14 その他一般資材

ﾀｲﾌﾟF 橋脚回り足場 m2 708 708 708 1円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／5月号 見積価格



計算数量 計上数量 計算数量 計上数量
橋梁保全工事 式 1 

工場製作工 式 1 
水平力分担構造製作工 式 1 

製作加工 式 1 1 
水平力分担構造材料費 式 1 1 

橋梁付属物工 式 1 
落橋防止装置工 式 1 

水平力分担構造工(A1) 組 4 4 
芯出し調整工 m2 18.2 18.2 
部材取付工 組 4 4 ①タイプ　α=1.0(2000㎏超)
部材取付工 組 4 4 ⑦タイプ　α=1.0(600㎏超)

CB435910 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 孔 34 34 φ45×360
CB435910 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 孔 30 30 φ45×385(平均)
CB435910 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 孔 140 140 φ61×826

ｱﾝｶｰ 本 34 34 SD345 D35×550 (M33)､上方向
CB435940 ｱﾝｶｰ 本 30 30 SD345 D35×780 (M33)､下方向
CB435940 ｱﾝｶｰ 本 140 140 SD345 D51×960 (M48)､横方向

注入材(ｱﾝｶｰ定着用) kg 190.1 190.1 ｴﾎﾟｷｼ樹脂
CB240010 ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.9 0.9 小型構造物､無収縮ﾓﾙﾀﾙ
CB240210 型枠 m2 5.4 5.4 一般型枠､小型構造物、無収縮ﾓﾙﾀﾙ型枠

落橋防止装置(A1) 組 6 6 
芯出し調整工 m2 6.2 6.2 
部材取付工 組 4 4 ④-2タイプ　α=1.0(600㎏超)　C1、C2、C5、C6
部材取付工 組 2 2 ④-2タイプ　α=1.0(600㎏以下)　C3、C4

CB435910 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 孔 40 40 φ61×299(平均)
CB435910 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 孔 8 8 φ61×520
CB435910 ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(電動式ｺｱﾎﾞｰﾘﾝｸﾞﾏｼﾝ) 孔 16 16 φ61×826
CB435940 ｱﾝｶｰ 本 8 8 SD345 D51×640 (M48)､下方向
CB435940 ｱﾝｶｰ 本 40 40 SD345 D51×660 (M48)､下方向
CB435940 ｱﾝｶｰ 本 16 16 SD345 D51×960 (M48)､横方向

注入材(ｱﾝｶｰ定着用) kg 20.2 20.2 ｴﾎﾟｷｼ樹脂
足場 吊足場 m2 110.0 110 

足場工 m2 110.0 110 ﾀｲﾌﾟF　橋脚回り足場　75日
足場 枠組足場 掛m2 40.3 40 

足場工 掛m2 40.3 40 手摺先行型枠組足場
共通仮設 式 1 

共通仮設費 式 1 
技術管理費 式 1 

鉄筋探査 式 1 1 
鉄筋探査 m2 10.5 10.5 上向き
鉄筋探査 m2 13.9 13.9 横向き

レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

当初数量
摘要

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素

単位
変更数量



§1. 数 量 総 括 表

6.2

18.2

20.2
エポキシ樹脂注入

落橋防止装置 ㎏ 10.08 10.08

芯出し調整
水平力分担構造 m

2 9.1 9.2

落橋防止装置 m
2 3.1 3.1

C4･C5落橋防止装置 2

2 C1･C6

22803.6

F270TD用 L=3587㎜ 組 1 1

454.0

〃 11366.1 11437.5

1801.2

227.0

5400.4

1986.4

641.6

1167.4

2268.0

163.8

890.8

3602.4

445.4

1801.2

227.0

2700.2

993.2

320.8

604.8

1148.6

81.9

〃

〃

2700.2

993.2

320.8

562.6

1119.4

〃

〃

〃

〃

〃

〃

水平力分担構造下部工ブラケット
SM490A

水平力分担構造下部工ブラケット
SM490C

水平力分担構造下部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ
SM490C

水平力分担構造上部工取付ﾌﾟﾚｰﾄ
SM490C

M30×80 [1-W]

水平力分担構造上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ
SS400 81.9

落橋防止装置下部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM490B

落橋防止装置上部工ﾌﾞﾗｹｯﾄ
SM490B

落橋防止装置上部工支圧ﾌﾟﾚｰﾄ
SS400

合計

445.4

〃

〃

32 32

六角ボルト

アンカーボルト

削孔

摘   要A1橋台
(上り)

A1橋台
(下り)

単 位

数　　　　　　量

項 目 仕 様

2000kN,120mm用 組 2

合計

2

2200kN,120mm用 〃 2

F270TD用 L=3257㎜ 2 2 C2･C3

水平力分担構造下部工ブラケット
SM400A kg 3114.4 3114.4

組

ブラケット重量

F270TD用 L=3258㎜ 組 2

水平力分担構造下部工ブラケット
SM400B

M27×60 [1-W] 〃

6228.8

本 24 24

強度区分8.864

〃

M27×80 [1-W] 〃 32 強度区分8.832

〃48M30×150 [2-W,1-Uﾅｯﾄ] 〃 24 24
SD345 D35×550 (M33)

[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] 本 17

20 20

SD345 D51×640 (M48)
[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] 〃 4 4
SD345 D51×660 (M48)

[2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W]
落橋防止装置40

8 落橋防止装置

17
SD345 D35×780 (M33)

[2-1種ﾅｯﾄ,2-3種ﾅｯﾄ,2-W]

34 水平力分担

〃 15 15 30 水平力分担

SD345 D51×960 (M48)
[1-1種ﾅｯﾄ,1-3種ﾅｯﾄ,1-W] 〃 78 78

水平力分担70+70=140本
落橋防止装置8+8=16本156

φ61×299(平均) 本 20 20 40 下方向

φ61×520 本 4 4 8 下方向

φ45×360 本 17 17 34 上方向

φ45×385(平均) 本 15 15 30 下方向

φ61×826 本 78 78 156 横方向

水平力分担構造 ㎏ 95.04 95.04 190.1

2
水平力分担構造



摘   要A1橋台
(上り)

A1橋台
(下り)

単 位

数　　　　　　量

項 目 仕 様
合計

横向き m
2 6.9 7.0 13.9

鉄筋探査
上向き m

2 5.2 5.3 10.5

無収縮モルタル m
3 0.43

2.7

0.85

5.4

0.42

型 枠 m
2 2.7

11366.1 11437.5 22803.6

HDZT49 〃 677.0 679.0

HDZT77 kg
溶融亜鉛メッキ

1356.0



水平力分担構造数量

A1橋台上り N = 2 組

水平力分担構造材料表 （1組当り）

単位 数量 摘要

2000kN  120mm用 個 1 SM490A；亜鉛アルミ溶射処理

2000kN 個 1 SM490A；亜鉛アルミ溶射処理

2000kN 本 1 SCM435；ダクロダイズド処理,DMコート

2000kN 個 2 クロロプレンゴム

2000kN 個 2 SUS

2000kN 個 2 クロロプレンゴム

2000kN 個 2 SUS

組 4 SS400相当品；電気めっき

組 4 SS400相当品；電気めっき

2000kN 個 4 SS400；電気めっき

2000kN 個 4 SGP20A；溶融亜鉛めっき

　　M16 個 4 SS400相当品；亜鉛めっき(HDZ35)

A1橋台下り N = 2 組

水平力分担構造材料表 （1組当り）

単位 数量 摘要

2200kN  120mm用 個 1 SM490A；亜鉛アルミ溶射処理

2200kN 個 1 SM490A；亜鉛アルミ溶射処理

2200kN 本 1 SCM435；ダクロダイズド処理,DMコート

2200kN 個 2 クロロプレンゴム

2200kN 個 2 SUS

2200kN 個 2 クロロプレンゴム

2200kN 個 2 SUS

組 4 SS400相当品；電気めっき

組 4 SS400相当品；電気めっき

2200kN 個 4 SS400；電気めっき

2200kN 個 4 SGP20A；溶融亜鉛めっき

　　M16 個 4 SS400相当品；亜鉛めっき(HDZ35)

　　M18×110 1W付

仮固定プレート

スペーサー

アイボルト

バッファーガイドA

バッファーB

　　M18×30 1W付

仮固定ボルトB

仮固定ボルトA

名称

ソールプレート

リミットピンプレート

リミットピン

バッファーA

名称 仕様

ソールプレート（異型）

リミットピンプレート

仮固定プレート

スペーサー

バッファーガイドB

仮固定ボルトA 　　M18×30 1W付

仮固定ボルトB

リミットピン

バッファーA

バッファーガイドA

バッファーB

アイボルト

　　M18×110 1W付

仕様

バッファーガイドB



落橋防止装置数量

A1橋台（上下線）

N = 6 組

落橋防止材料表 （1組当り）

単位 数量 摘要

F270TDU L=寸法表参照 本 1 PC鋼より線、ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ被覆

F270TD用 標準 個 2 SCM435,ネジきり標準<ケーブルに組込>

F270TD用 L= 700 mm 本 1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ<ケーブルに組込>

F270TD用 個 1 S45C,亜鉛めっき(HDZ55)

F270TD用 個 1 SS400,亜鉛めっき(HDZ55)

F270TD用 L= 400 mm 個 1 SW-C,亜鉛めっき,クロメート処理

F270TD用 個 1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ

本 16 SS400相当品,亜鉛めっき(HDZ35),接着剤付

F270TD用 組 1 ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ,6-止めビス付

異形ブラケットピン F270TDU用 本 1 SMC435,ダクロダイズド処理,DMコート

止めナット F270TDU用 個 2 S45C,亜鉛めっき(HDZ55)

ワッシャー F270TDU用 個 2 SS400,亜鉛めっき(HDZ55)

アイバー F270TDU用 個 1 S45C,亜鉛めっき(HDZ55)

フォークエンド F270TDU用 個 1 S45C,亜鉛めっき(HDZ55)

　　M16×55 1W付

名称 仕様

連結ケーブル

（マンション）

ナット

止めプレート

ピン：SCM435,ダクロダイズド処理,DMコート
止めプレート：SS400,亜鉛めっき

異形緩衝具 F270TD用 個 1
支圧板：SS400,亜鉛めっき(HDZ55)
緩衝ﾊﾟｯｷﾝ：合成ゴム(高度80°±5°)

保護キャップ

偏向具

（取付ボルト）

本 1

ユ
ニ
バ
ー

サ
ル
シ
ス
テ
ム

エンドピン F270TDU用

（ガイドパイプ）

スプリング



A1橋台(上り)

ブラケット重量

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

支圧プレート

1 -PL × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台上り線当り）合計 kg

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

支圧プレート

2 -PL × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台上り線当り）合計 kg

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

支圧プレート

2 -PL × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台上り線当り）合計 kg

取付プレート（C5用）

1 × ×

2 × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台上り線当り）合計 kg

119.0

910 28 660 132.0

28 59.5

132.0

81.3

28 1260

681.4

630.6

630.6

28.5

540 28.5

SS400

SM490B

SM490B81.3

SM490B

167 22 19.2 38.4 SM490B

4.0 8.0 SM490B

550 28 704 85.1 170.2

21.6

SM490B

上部工ブラケット一式（落橋防止用）（C6用） 重量/枚 重量 材質

172 28 571

240

540

587

660 410

630

28 240

28

28

587 28

160 28 910 32.0 64.0 SS400

910

SM490B

1230 158.7 158.7 SM490B

240 10.0

550 28 704 85.1 170.2

172 28 571

SM490B

75 4.0 SM490B

467 22 SM490B

上部工ブラケット一式（落橋防止用）（C4用）

上部工ブラケット一式（落橋防止用）（C5用） 重量/枚 重量 材質

630 28

666

44.0 44.0

53.7 107.4

8.0

28.5

10.0

910

190

666

75 28

28 240

28

555.6

240

220 28

28

240

190

736.0

736.0

27.3 54.6-PL 200 22 790

-PL 1400 SM490C681.4

SS400

50 1240

555.6

重量/枚 重量

43.2

252.0 252.0

21.6

10.0 10.0

28.5

材質

SS400

SM490B

842.0

842.0

SM490B

SM490B

43.2 SM490B

SM490B

SM490B

SM490B

28 240 10.0

132.0 SM490B

587 81.3 81.3

240 28 540

10.0

19.2167

910 28 660 132.0

22

172 28

75 28

重量/枚

4.0

550 28 704

666

重量

170.2

240 8.0

材質

571 21.6 43.2 SM490B

85.1 SM490B

38.4 SM490B

SM490B

SM490B

28.5 28.5

190



取付プレート（C4用）

1 × ×

1 × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台上り線当り）合計 kg

ブラケット一式　下部工用（C4,C5用）

1 × ×

1 × ×

1 × ×

6 × ×

2 × ×

2 × ×

1 × ×

めっき kg

2 基当り（1橋台上り線当り）合計 kg

ブラケット一式　下部工用(落橋防止)（C6用）

2 × ×

2 × ×

4 × ×

2 × ×

1 × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台上り線当り）合計 kg

ブラケット重量合計 ＋ ＋ + +

+ + = kg

鋼材重量集計（材質別）

・ SM400A ㎏

・ SM400B ㎏

・ SM490A ㎏

・ SM490C ㎏

・ SM490C ㎏

・ SM490C ㎏

・ SS400 ㎏

・ SM490B ㎏

・ SM490B ㎏

・ SS400 ㎏

790 27.3

438.0

重量/枚

重量/枚

465.3

445.4

SS400

438.0

-PL 200

-PL 900 50 1240

465.3

555.6 630.6 842.0

7691.2

445.4

重量

重量

161.0-PL 660 28

22

58.9

83.6

260

445.4

28 300 17.1 34.2

1110

365

-PL 304 25 409

25 630

-PL

SM490C

重量/枚

SM490B

20.9

24.4

-PL 260

476

28

3845.6

7691.2

11366.1

重量

48.8 SM490B

SM490B

SM490B

SM490B

161.0

736.0 465.3

-PL 640 70 800 281.3 281.3

117.8

材質

-PL 452 50 452 80.2 160.4 SM490C

-PL 810 25 1562 248.3

SM490A

1950

SM400A

36 1950 451.9

25 1562 248.3 496.6

36

451.9

898.2

1489.8 SM400A

SM400B

SM400B

-PL 200 22 1950 67.4 67.4

材質

SM490C

27.3

材質

-PL 898.21630

-PL 820

-PL 810

-PL

562.6

1119.4

水平力分担構造下部工ブラケット 3114.4

水平力分担構造下部工ブラケット 2700.2

水平力分担構造下部工ブラケット 993.2

下部工取付PL

水平力分担構造上部工支圧プレート 81.9

落橋防止装置下部工ブラケット 445.4

落橋防止装置上部工ブラケット

水平力分担構造下部工ブラケット 320.8

水平力分担構造下部工取付プレート

水平力分担構造上部工取付プレート

落橋防止装置上部工支圧プレート 227.0

1801.2



六角ボルト

× （強度区分8.8）[1-W] N = × 2 = 本

× （強度区分8.8）[1-W] N = × 2 = 本

× （強度区分8.8）[2-W、1-Uナット] N = × 2 = 本

アンカーボルト

【上部工側】

＜落橋防止用＞

SD345 × (M48) [2-1種ナット、2-3種ナット、2-W]

N = × 2 + × 1 = 本

SD345 × (M48) [1-1種ナット、1-3種ナット、1-W]

N = 4 × 1 = 本

＜SEリミッター用＞

SD345 × (M33) [1-1種ナット、1-3種ナット、1-W]

N = 17 × 1 = 本

SD345 × (M33) [2-1種ナット、2-3種ナット、2-W]

N = 15 × 1 = 本

【下部工側】

SD345 × (M48) [1-1種ナット、1-3種ナット、1-W]

N = × 2 + 8 = 本

削孔

【上部工側】

＜落橋防止用＞

× N = × 2 + × 1 = 本

× N = 4 × 1 = 本

＜SEリミッター用＞

× N = 17 × 1 = 本

× N = 15 × 1 = 本

【下部工側】

× N = × 2 + 8 = 本

エポキシ樹脂注入

【上部工側】

＜落橋防止用＞

π/4×( 2 × － 2 × = m
3

π/4×( 2 × － 2 × = m
3

＜SEリミッター用＞

π/4×( 2 × － 2 × = m
3

π/4×( 2 × － 2 × = m
3

【下部工側】

π/4×( 2 × － 2 × = m
3

= m
3

0.045 0.385

78 0.0580.816

0.00520

0.004

0.385

0.061

φ61 299 （平均）

0.035

0.061

0.045

0.073∑V

0.826 0.051

)× 4

0.004

0.002

)× 15

17

)×

0.360 0.035 0.350 )×

0.299 0.051 0.299 )×

0.051 0.510

φ45 385 （平均）

60

660

M27 16 32

M30 80 12 24

M30 150

360

12 24

D35 550

17

D51

7835826

208

20

17

15

4

φ61

φ61 520

0.061 0.520

φ45

D35 780

15

640

4

35

D51

960D51

4

8 4

78



エポキシ樹脂注入

水平力分担構造用

V = + + = m
3

比重 ﾛｽ

W = × × = ㎏

落橋防止装置

V = + = m
3

比重 ﾛｽ

W = × × = ㎏

芯出し調整

水平力分担構造

【上部工側】

× × = m
2

× × = m
2

【下部工側】

－ = m
2

= m
2

落橋防止装置

【上部工側】

× × = m
2

× × = m
2

【下部工側】

× × = m
2

= m
2

鉄筋探査

上向き

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

× × = m
2

= m
2

横向き

－ = m
2

× × = m
2

= m
2

∑A 5.200

1.950 ×（ 1.630 0.038 ）×

0.910 0.660 2

6.209

∑A 9.061

0.660 1.110 1 0.733

∑A 3.081

1.201

0.910 1.260 1 1.147

1.240 1.400 1 1.736

1.240 0.900 1 1.116

0.005 0.002 0.007

0.007 1200 1.2 10.08

0.004 0.004 0.058 0.066

0.066 1200 1.2 95.04

1.630 0.0381.950 ×（

1.240 0.900

0.910 0.660

0.660 1.110

∑A

1

2）×

1

1

2

2

10.910 1.260

6.942

0.733

6.209

1.201

1.147

1.7361.240 1.400

1.116
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無収縮モルタル

【上部工側】

＜水平力分担構造＞

( ＋ ＋ = m
3

＜SEリミッター用＞

( ＋ = m
3

＜落橋防止用＞

( ＋ ＋ ＋ = m
3

= m
3

型　枠 (1/sin45°=1.414214)

【上部工側】

＜水平力分担構造＞

× × 3 ＋ ＋ )

× = m
2

＜SEリミッター用＞

( ＋ ＋ × 3

＋ × 2 = m
2

＜落橋防止用＞

× × 5 ＋ ＋ ＋ )

× × 2 = m
2

= m
2

＋(

0.143 1.111

0.029 0.026 0.029

0.843

0.025 0.028

0.054

0.843

1.294

)×

0.190

0.077

0.431∑V

0.087 )× 1.111

0.031＋( 0.025 0.028

0.536

0.087

1.278

＋( 0.029 0.026

1.294

1.414214

0.029

)×

0.141 0.056 0.075 )×

∑A 2.731

0.917

1.414214

0.054 0.077

)×

0.071

0.170

0.031

1.414214

0.165



A1橋台(下り)

ブラケット重量

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

支圧プレート

2 -PL × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台下り線当り）合計 kg

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

支圧プレート

1 -PL × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台下り線当り）合計 kg

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

2 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

1 -PL × ×

支圧プレート

2 -PL × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台下り線当り）合計 kg

取付プレート（C2用）

1 × ×

2 × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台下り線当り）合計 kg

842.0

220 28 910 44.0 44.0

842.0

910 28 1260

555.6

555.6

SS400

910 28 660 132.0 132.0 SM490B

630 28

28 240 10.0 10.0

587 81.3 81.3 SM490B

SM490B

240 28 540 28.5 28.5 SM490B

8.0 SM490B

167 22

75 28 240 4.0

上部工ブラケット一式（落橋防止用）（C3用） 重量/枚 重量 材質

19.2

28 704

666 38.4

43.2 SM490B

SM490B

160 28 910 32.0 64.0 SS400

240 4.0 8.0

28.5

190

SM490B

10.0

252.0 252.0 SM490B

158.7 158.7

240 28 540 28.5

107.4

240

SM490B

75

28 SM490B

28

10.0

28 1230

170.2 SM490B

28 571 21.6

28 704 85.1

43.2

上部工ブラケット一式（落橋防止用）（C2用） 重量/枚

467 22 666 53.7

550

587

172

材質

571 21.6 43.2

上部工ブラケット一式（落橋防止用）（C1用）

SM490B

19.2 38.4

重量

172 28

重量/枚 重量

550 28 704 85.1

666167 22

75 SM490B

SM490B

28 240 4.0 8.0

170.2 SM490B

240 28 540 28.5 28.5 SM490B

587 81.3 81.3 SM490B

SM490B

SM490B

190 28 240 10.0 10.0

28 660 132.0 132.0

630 28

910

SM490B

550

172 28 571 21.6

85.1 170.2

SM490B

190

630.6

119.0 SS400

630.6

重量/枚 重量 材質

SM490B

材質

SM490B

1400 50 1240 681.4

-PL 200 22 790 27.3

-PL SM490C681.4

54.6 SS400

736.0

736.0

660 28 410 59.5



取付プレート（C3用）

1 × ×

1 × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台下り線当り）合計 kg

ブラケット一式　下部工用（C2,C3用）

1 × ×

1 × ×

1 × ×

6 × ×

2 × ×

2 × ×

1 × ×

めっき kg

2 基当り（1橋台下り線当り）合計 kg

ブラケット一式　下部工用(落橋防止)（C1用）

2 × ×

2 × ×

4 × ×

2 × ×

1 × ×

めっき kg

1 基当り（1橋台下り線当り）合計 kg

ブラケット重量合計 ＋ ＋ ＋ ＋

＋ ＋ = kg

鋼材重量集計（材質別）

・ SM400A ㎏

・ SM400B ㎏

・ SM490A ㎏

・ SM490C ㎏

・ SM490C ㎏

・ SM490C ㎏

・ SS400 ㎏

・ SM490B ㎏

・ SM490B ㎏

・ SS400 ㎏落橋防止装置上部工支圧プレート 227.0

下部工取付PL

水平力分担構造上部工支圧プレート 81.9

落橋防止装置下部工ブラケット 445.4

落橋防止装置上部工ブラケット 1801.2

水平力分担構造下部工ブラケット 320.8

水平力分担構造下部工取付プレート 604.8

水平力分担構造上部工取付プレート 1148.6

水平力分担構造下部工ブラケット 3114.4

水平力分担構造下部工ブラケット 2700.2

水平力分担構造下部工ブラケット 993.2

SM400B

重量/枚 重量 材質

467.2

494.5

494.5

7733.4

SM400A

-PL 200 22 790

重量/枚 重量 材質

-PL 960 50 1240 467.2 SM490C

451.9

494.5

27.3 27.3 SS400

451.9

-PL 1950 36 1630 898.2 898.2 SM400B

-PL 820 36 1950

67.4 67.4

-PL 810

-PL 200 22 1950

25 1562 SM400A248.3 1489.8

-PL 810 25 1562 248.3 496.6 SM490A

452 50 452 80.2

-PL 640 70 860 302.4 302.4 SM490C

-PL

材質

117.8 SM490B

SM490C160.4

SM490B48.8

3866.7

7733.4

重量/枚 重量

58.9

-PL 304 25 409

-PL 476 25 630

24.4

28 365 20.9260

445.4

83.6 SM490B

-PL 260 28 300 17.1 34.2 SM490B

161.0-PL 660 28 1110 SM490B161.0

445.4

630.6 555.6 842.0 736.0

445.4 11437.5

-PL



六角ボルト

× （強度区分8.8）[1-W] N = × 2 = 本

× （強度区分8.8）[1-W] N = × 2 = 本

× （強度区分8.8）[2-W、1-Uナット] N = × 2 = 本

アンカーボルト

【上部工側】

＜落橋防止用＞

SD345 × (M48) [2-1種ナット、2-3種ナット、2-W]

N = × 2 + × 1 = 本

SD345 × (M48) [1-1種ナット、1-3種ナット、1-W]

N = 4 × 1 = 本

＜SEリミッター用＞

SD345 × (M33) [1-1種ナット、1-3種ナット、1-W]

N = 17 × 1 = 本

SD345 × (M33) [2-1種ナット、2-3種ナット、2-W]

N = 15 × 1 = 本

【下部工側】

SD345 × (M48) [1-1種ナット、1-3種ナット、1-W]

N = × 2 + 8 = 本

削孔

【上部工側】

＜落橋防止用＞

× N = × 2 + × 1 = 本

× N = 4 × 1 = 本

＜SEリミッター用＞

× N = 17 × 1 = 本

× N = 15 × 1 = 本

【下部工側】

× N = × 2 + 8 = 本

エポキシ樹脂注入

【上部工側】

＜落橋防止用＞

π/4×( 2 × － 2 × = m3

π/4×( 2 × － 2 × = m3

＜SEリミッター用＞

π/4×( 2 × － 2 × = m3

π/4×( 2 × － 2 × = m3

【下部工側】

π/4×( 2 × － 2 × = m3

= m3∑V 0.073

0.004

0.058

0.045 0.385 0.035

)×

0.002

4

15

)× 17

0.005

0.004

78)×

0.385 )×

0.061 0.826 0.051 0.816

0.045 0.360 0.035 0.350

0.061 0.299 0.051 20

15

φ61 826 7835

0.299

（平均）

D35

17

M27 60 16 32

M27 16 32

17

D51 640

80

4

20

D51 660

4

D51 960

78

15

M30 150 12 24

780

0.510

8 4

550

20φ61 299 （平均） 8

35

0.061 0.520 0.051

D35

φ45 360

φ45 385

)× 4

φ61 520



エポキシ樹脂注入

水平力分担構造用

V = + + = m3

比重 ﾛｽ

W = × × = ㎏

落橋防止装置構造用

V = + = m3

比重 ﾛｽ

W = × × = ㎏

芯出し調整

水平力分担構造

【上部工側】

× × = m2

× × = m2

【下部工側】

－ = m2

= m2

落橋防止装置

【上部工側】

× × = m2

× × = m2

【下部工側】

× × = m2

= m2

鉄筋探査

上向き

× × = m2

× × = m2

× × = m2

× × = m2

= m2

横向き

－ = m2

× × = m2

= m2

6.236

∑A 9.162

∑A 5.274

1.950 ×（ 1.630 0.031 ）× 2

0.660 1.110 1 0.733

∑A 3.081

0.910 0.660 2 1.201

0.910 1.260 1 1.147

1.240 1.400 1 1.736

1.240 0.960 1 1.190

0.005 0.002 0.007

0.007 1200 1.2 10.08

0.004 0.004 0.058 0.066

0.066 1200 1.2 95.04

1.110 1

∑A 6.969

0.910 1.260

0.910 0.660 2 1.201

1.240 1.400 1 1.736

1.240 0.960 1 1.190

1.950 ×（ 1.630 0.031

1 1.147

）× 2 6.236

0.660 0.733
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無収縮モルタル

【上部工側】

＜水平力分担構造＞

( ＋ ＋ = m3

＜SEリミッター用＞

( ＋ = m3

＜落橋防止用＞

( ＋ ＋ ＋ = m3

= m3

型　枠 (1/sin45°=1.414214)

【上部工側】

＜水平力分担構造＞

× × 3 ＋ ＋ )

× = m2

＜SEリミッター用＞

( ＋ ＋ × 3

＋ × 2 = m2

＜落橋防止用＞

× × 5 ＋ ＋ ＋ )

× × 2 = m2

= m2

0.167

0.021 0.031 0.028 )×

0.025 0.029 0.026 0.087

0.843 0.067

0.052 0.077 )× 1.294

＋( 0.021

)×

∑V

0.031 0.028

1.111 0.186

1.414214 0.530

0.141 0.023 0.075 )× 1.294

0.165 0.843

∑A 2.665

0.143 1.111 ＋( 0.025

1.267

0.029 0.087

1.414214

＋( 0.052 0.077 )× 0.868

0.026

1.414214

0.420



A1橋台 上り線

溶融亜鉛メッキ
HDZ55
　鋼材重量計算より
項目 重量
上部工ブラケット一式(落橋防止)(C4用)
支圧プレート 555.6
上部工ブラケット一式(落橋防止)(C6用)
支圧プレート 630.6
上部工ブラケット一式(落橋防止)(C5用)
支圧プレート 842.0
取付プレート(C5用) 736.0
取付プレート(C4用) 465.3
ブラケット一式下部工用(C4,C5用) 7691.2
ブラケット一式下部工用(落橋防止)(C6用) 445.4
合計 11366.1 kg

HDZ35

①アンカーボルト
径 メッキ長 本数 重量

単位重量 1本当たり (kg)
D35 0.105 15 7.51 0.79 12
D35 0.130 17 7.51 0.98 17
D35 0.135 15 7.51 1.01 15
D51 0.130 44 15.9 2.07 91
D51 0.144 8 15.9 2.29 18
D51 0.165 70 15.9 2.62 183

合計 336

②六角ボルト
サイズ 長さ 本数 重量　(kg) 重量

1本当たり (kg)
M27 60 32 0.426 14
M30 80 24 0.673 16
M30 150 24 1.047 25
合計 55

③ナット・ワッシャー
 六角ボルト

サイズ 部材 個数 重量　(kg) 重量
枚数 1本当たり (kg)

M27 ワッシャー 32 0.044 1
M30 ワッシャー 72 0.058 4
M30 Uナット 24 0.226 5
合計 10

　アンカーボルト
サイズ 部材 個数 重量　(kg) 重量

枚数 1本当たり (kg)
M33 ワッシャー 47 0.085 4
M33 1種ナット 47 0.291 14
M33 3種ナット 47 0.241 11
M48 ワッシャー 122 0.284 35
M48 1種ナット 122 0.984 120
M48 3種ナット 122 0.751 92
合計 276

④合計
336 + 55 + 10 + 276 ＝ 677 kg

重量　(kg)



A1橋台 下り線

溶融亜鉛メッキ
HDZ55
　鋼材重量計算より
項目 重量
上部工ブラケット一式(落橋防止)(C1用)
支圧プレート 630.6
上部工ブラケット一式(落橋防止)(C3用)
支圧プレート 555.6
上部工ブラケット一式(落橋防止)(C2用)
支圧プレート 842.0
取付プレート(C2用) 736.0
取付プレート(C3用) 494.5
ブラケット一式下部工用(C2,C3用) 7733.4
ブラケット一式下部工用(落橋防止)(C1用) 445.4
合計 11437.5 kg

HDZ35

①アンカーボルト
径 メッキ長 本数 重量

単位重量 1本当たり (kg)
D35 0.105 15 7.51 0.79 12
D35 0.130 17 7.51 0.98 17
D35 0.135 15 7.51 1.01 15
D51 0.130 44 15.9 2.07 91
D51 0.144 8 15.9 2.29 18
D51 0.165 70 15.9 2.62 183

合計 336

②六角ボルト
サイズ 長さ 本数 重量　(kg) 重量

1本当たり (kg)
M27 60 32 0.426 14
M27 80 32 0.516 17
M30 150 24 1.047 25
合計 56

③ナット・ワッシャー
 六角ボルト

サイズ 部材 個数 重量　(kg) 重量
枚数 1本当たり (kg)

M27 ワッシャー 64 0.044 3
M30 ワッシャー 48 0.058 3
M30 Uナット 24 0.226 5
合計 11

　アンカーボルト
サイズ 部材 個数 重量　(kg) 重量

枚数 1本当たり (kg)
M33 ワッシャー 47 0.085 4
M33 1種ナット 47 0.291 14
M33 3種ナット 47 0.241 11
M48 ワッシャー 122 0.284 35
M48 1種ナット 122 0.984 120
M48 3種ナット 122 0.751 92
合計 276

④合計
336 + 56 + 11 + 276 ＝ 679 kg

重量　(kg)



数量集計表（1）

工種 項目 単位 A1橋台 合計

足場工 吊り足場 ｍ
2 110.0 110.0

枠組足場 掛m
2 - -

箱桁内昇降
枠組足場 掛m

2 40.3 40.3



7-2.足場工
7-2-1.A1橋台足場工

（1）吊り足場

＝ × ＝A 22.000 5.000 110.000 m2

A1橋台

上り線下り線

既設排水管250A

既設排水管250A

5000

22000

5
00

0

正面図 側面図

平面図

22000



(2)箱桁内昇降　足場

( 手摺先行型枠組足場 , H≦30m )

上り線
＝ × ＝

ΣA1 ＝

下り線
＝ × ＝

ΣA2 ＝

掛m2A1 7.200 2.800 20.160

A2 7.200 2.800 20.160

20.160 掛m2

20.160 掛m2

掛m2

A1

M

5400

530

80
00

吊り足場

3
5
3
0

▽ 4.173

1
22

1

▽ 4.973

800
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1
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A1橋台終点側に設置
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7200

2
8
0
0

2
8
0
0

7200


