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青　　森　　県

名
路 線

箇   所

施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

S=1:60

1:60

A1橋台水平力分担構造、落橋防止装置配置図

A1橋台水平力分担構造、

落橋防止装置配置図

平面図

正面図 側面図

上り線下り線
上り線

上り線下り線

P
1 
側

桁中央側 桁ウェブ側
P1 側 P1 側

水平力分担造(SEL-N2200 120)

n=2組

鋼製ブラケット

水平力分担造(SEL-N2200 120)

n=2組

水平力分担造(SEL-N2000 120)

n=1組
水平力分担造(SEL-N2000 120)

n=1組

下り線
桁中央側 桁ウェブ側

P1 側 P1 側

水平力分担造(SEL-N2200 120)

n=1組

水平力分担造(SEL-N2200 120)

n=1組

鋼製ブラケット 鋼製ブラケット

側面図(C1,C6)

P1 側

上部工側アンカーボルトTYPE-2

落橋防止構造(F270TDU)

C1 C2 C3 C5 C6

C1 C2 C3 C4 C5 C6

水平力分担造(SEL-N2000 120)

n=2組

上部工側アンカーボルト

TYPE-2

TYPE-2

上部工側アンカーボルト

水平力分担造(SEL-N2000 120)

n=2組

既設排水管250A

既設排水管250A

鋼製ブラケット

鋼製ブラケット

落橋防止構造(F270TDU)

落橋防止構造(F270TDU)

n=2組

落橋防止構造(F270TDU)

落橋防止構造(F270TDU)

C4

上部工側アンカーボルトTYPE-2

上部工側アンカーボルトTYPE-1

上部工側アンカーボルトTYPE-1

平均削孔長
385mm

平均削孔長
299mm

13　葉中　4

令和　8　年度　　橋梁補修 工事

繰ﾒﾝﾃ　第 482-4 号

青森県東青県土整備事務所

青森県青森市長島四丁目　地内

平均削孔長
299mm

平均削孔長
299mm

平均削孔長
299mm

平均削孔長
385mm
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その1)
A1橋台(上り線) ブラケット詳細図

2000kN/基

 120mm

設計条件

設計水平力

移動量(橋軸方向)

   0mm移動量(橋軸直角方向)

下部工取付プレート

  1-PL 640x70x800 (SM490C)

 12-六角Bolt M30x150 (強度区分8.8)

 12-U Nut    M30用  (強度区分8.8)

 24-Washer   M30用  (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:2基)

 12-六角Bolt M30x80 (強度区分8.8)

 12-Washer   M30用  (SS400)

12-φ34孔

  1-PL 900x50x1240 (SM490C)

 16-六角Bolt M27x60 (強度区分8.8)

 16-Washer   M27用 (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:1基)

上部工取付プレート(端部)

16-φ38孔

下部工ブラケット詳細図

12-φ31孔

9

1 3

35-φ53孔

1

2 - 2

1 - 1

2

F.P.

9

7

23 - 3

ブラケット1基当り(製作数:2基)

 1-FLG  PL  820x36x1950 (SM400B)

 1-FLG  PL  200x22x1950

 2-RIB  PL  810x25x1562 (SM490A)

 1-BASE PL 1950x36x1630 (SM400B)

注記

　6.既設コンクリートへの削孔の際には、鉄筋探査

　3.工場製作は現場計測の上、最終決定のこと。

　1.特記なき材質は全てSM400Aとする。

　2.特記なきスカーラップは35Rとする。

    ただし，ボルト・ナット類はHDZ35とする。

　  とする。

    また、既設鉄筋と干渉した場合は、アンカーボ

　4.特記なき部材は、全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

    付着量は，JIS H8641 HDZ55とする。

    を実施し既設鉄筋は、切断しないこと。

    ルト位置の調整を行うこと。

　5.アンカーボルトは、ネジ部のみ溶融亜鉛メッキ

上部工取付プレート(中央部)

  1-PL 1400x50x1240 (SM490C)

 16-六角Bolt M27x60 (強度区分8.8)

 16-Washer   M27用 (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:1基)

12-φ34～68孔

支圧プレート詳細図

16-φ31～62孔 16-φ31～62孔

3

10

 2-     PL  452x50x452  (SM490C)

 6-RIB  PL  810x25x1562

999999

F.P.

橋軸直角方向

橋
軸

方
向

橋
軸
方

向

橋軸直角方向

C4 C5

L1 130 180

L2 255 245

L3 245 275

L4 345 275

L5 275 275

L6 335 275

L7 245 275

L8 120 150

16-φ38孔

6-φ38孔
  1-PL 200x22x790 (SS400)

ブラケット1基当り(製作数:3組)

7.FPの表記のある箇所は、完全溶け込み溶接を用いる。

　　さらに、沓アンカーも同様とする。

アンカーボルトの埋込み長が短くなる場合には、

長さを確保するよう調整すること。

アンカーボルト詳細図 S=1:5

35-Anc Bolt D51x960(SD345)

35-1種 Nut  M48用 (SS400)

35-3種 Nut  M48用 (SS400)

35-Washer   M48用 (SS400)

ブラケット1基当り(製作数:2組)

樹脂注入

ネジ切り長

6 　

ネ
ジ

切
り
長

3
4
～
7
1

樹脂注入

M33 1種ナット

M33 3種ナット

 1-Anc Bolt D35x550 (SD345)

 1-1種 Nut  M33用 (SS400)

 1-3種 Nut  M33用 (SS400)

 1-Washer   M33用 (SS400)

1基当り(製作数:17組)

上部工側アンカーボルト詳細図 S=1/5

6 　

ネ
ジ
切
り

長

4
4
～
7
1

樹脂注入

6 　

ネ
ジ
切
り
長

11
9
～
1
16

M33 1種ナット

M33 3種ナット

TYPE-1 TYPE-2

注:)TYPE-2の取付位置は配置図(その1)

　　　　　　　　　を参照するのこと。

1-Anc Bolt D35x780 (SD345)

2-1種 Nut  M33用 (SS400)

2-3種 Nut  M33用 (SS400)

2-Washer   M33用 (SS400)

1基当り(製作数:15組)

A1橋台水平力分担

構造詳細図(その1)
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令和　8　年度　　橋梁補修 工事

繰ﾒﾝﾃ　第 482-4 号

青森県東青県土整備事務所

青森県青森市長島四丁目　地内
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その2)
A1橋台(上り線) SEリミッター(SEL-N2000 120)構造詳細図

1.SEリミッターの納入時組立高さは、取付詳

注記)

　細図に示す製品高-10mm程度とする。

2.据付時は仮固定ボルト他、納入時用部材を

  取り外し、所定の高さで設置すること。

3.納入時用部材を取り外した後のタップ孔は

　樹脂ボルトもしくはパテ材で埋めること。

ソールプレート

材 料 表(SEリミッター1基当たり)

1

全2基

数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

1

1 SCM435;ダクロタイズド処理,DMコート

バッファーA

仮固定ボルトA

仮固定プレート

2

2

2

クロロプレンゴム

SUS

SS400;電気めっき

2

リミットピンプレート

リミットピン

バッファーガイドA

バッファーB

バッファーガイドB

仮固定ボルトB

スペーサー

4 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZ35)アイボルト

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

クロロプレンゴム

SUS

SS400相当品;電気めっき

SS400相当品;電気めっき

ソールプレート

(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

リミットピン

(SCM435:DMコート)

バッファーA

(クロロプレンゴム)

バッファーガイドA

(SUS)

バッファーB

(クロロプレンゴム)

B - B

A - A

M124

2-M8

S=1:5 S=1:5 S=1:5

仮固定プレート

(SS400:電気めっき)

スペーサー

(SGP20A:溶融亜鉛めっき)

S=1:5

部番

1

2

3

4

5

6

7

橋軸方向

両面粘着テープ付

C3

2-φ20x30長孔

両面粘着テープ付

C3

↓B ↓B

←A

←A

16-M27

バッファーガイドB

(SUS)

S=1:5

橋軸直角方向

取付詳細図
橋軸方向

リミットピンプレート

(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

個

単位

個

本

個

個

個

組

組

個

個

個

個

M18x110 1W付

M18x30  1W付

M16

C20

S=1:5

1 2 3

4 5 6 7

12

13

4-M18

仮固定ボルトA用

4-M16

アイボルト用

SGP20A;溶融亜鉛めっき

オーバータップ

C - C

12-M30 M124

↑C

C20

4-M18

仮固定ボルトB用

オーバータップ

16セットボルト(上側) M27x60 1W付

12セットボルト(下側) M30x80 1W付

4

4

4

4

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)組

組

↑C

納入時用部材

13

14

8

9

10

11

12

SEL-N2000-120(異形)

SEL-N2000用

SEL-N2000用

SEL-N2000用

SEL-N2000用

SEL-N2000用

SEL-N2000用

SEL-N2000用

SEL-N2000用

2

5

4 11

10

12

9

314 7

6 13

18

上部工取付プレート

下部工取付プレート

A1橋台水平力分担

構造詳細図(その2)
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その3)
A1橋台(下り線) ブラケット詳細図

2200kN/基

 120mm

設計条件

設計水平力

移動量(橋軸方向)

   0mm移動量(橋軸直角方向)

下部工取付プレート

  1-PL 640x70x860 (SM490C)

 12-六角Bolt M30x150 (強度区分8.8)

 12-U Nut    M30用  (強度区分8.8)

 24-Washer   M30用  (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:2基)

 16-六角Bolt M27x80 (強度区分8.8)

 16-Washer   M27用 (SS400)

12-φ34孔

  1-PL 960x50x1240 (SM490C)

 16-六角Bolt M27x60 (強度区分8.8)

 16-Washer   M27用 (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:1基)

上部工取付プレート(端部)
下部工ブラケット詳細図

12-φ31孔

9

1 3

35-φ53孔

1

2 - 2

1 - 1

2

F.P.

9

7

9

23 - 3

ブラケット1基当り(製作数:2基)

 1-FLG  PL  820x36x1950 (SM400B)

 1-FLG  PL  200x22x1950

 2-RIB  PL  810x25x1562 (SM490A)

 1-BASE PL 1950x36x1630 (SM400B)

注記

　6.既設コンクリートへの削孔の際には、鉄筋探査

　3.工場製作は現場計測の上、最終決定のこと。

　1.特記なき材質は全てSM400Aとする。

　2.特記なきスカーラップは35Rとする。

    ただし，ボルト・ナット類はHDZ35とする。

　  とする。

    また、既設鉄筋と干渉した場合は、アンカーボ

　4.特記なき部材は、全て溶融亜鉛メッキ仕上げとする。

    付着量は，JIS H8641 HDZ55とする。

    を実施し既設鉄筋は、切断しないこと。

    ルト位置の調整を行うこと。

　5.アンカーボルトは、ネジ部のみ溶融亜鉛メッキ

上部工取付プレート(中央部)

  1-PL 1400x50x1240 (SM490C)

 16-六角Bolt M27x60 (強度区分8.8)

 16-Washer   M27用 (SS400)

ブラケット1基当り (製作数:1基)

16-φ31～62孔

支圧プレート詳細図

6-φ38孔
  1-PL 200x22x790 (SS400)

ブラケット1基当り(製作数:3組)

16-φ31～62孔 16-φ31～62孔

3

10

 2-     PL  452x50x452  (SM490C)

F.P.

 6-RIB  PL  810x25x1562

9 9 9 99

橋軸直角方向

橋
軸

方
向

橋軸直角方向

C2 C3

L1 170 150

L2 255 275

L3 275 275

L4 275 255

L5 275 325

L6 275 265

L7 275 255

L8 150 150

16-φ38孔 16-φ38孔

7.FPの表記のある箇所は、完全溶け込み溶接を用いる。

　　さらに、沓アンカーも同様とする。

アンカーボルトの埋込み長が短くなる場合には、

長さを確保するよう調整すること。

アンカーボルト詳細図 S=1:5

35-Anc Bolt D51x960(SD345)

35-1種 Nut  M48用 (SS400)

35-3種 Nut  M48用 (SS400)

35-Washer   M48用 (SS400)

ブラケット1基当り(製作数:2組)

8
　

樹脂注入

ネジ切り長

6 　

ネ
ジ

切
り
長

3
4
～
7
1

樹脂注入

M33 1種ナット

M33 3種ナット

 1-Anc Bolt D35x550 (SD345)

 1-1種 Nut  M33用 (SS400)

 1-3種 Nut  M33用 (SS400)

 1-Washer   M33用 (SS400)

1基当り(製作数:17組)

上部工側アンカーボルト詳細図 S=1/5

6 　

ネ
ジ
切
り

長

4
4～

71

樹脂注入

6 　

ネ
ジ
切
り
長

11
9
～
1
16

M33 1種ナット

M33 3種ナット

TYPE-1 TYPE-2

注:)TYPE-2の取付位置は配置図(その1)

　　　　　　　　　を参照するのこと。

1-Anc Bolt D35x780 (SD345)

2-1種 Nut  M33用 (SS400)

2-3種 Nut  M33用 (SS400)

2-Washer   M33用 (SS400)

1基当り(製作数:15組)

M48 1種ナット

M48 3種ナット

A1橋台水平力分担

構造詳細図(その3)

13　葉中　7

令和　8　年度　　橋梁補修 工事

繰ﾒﾝﾃ　第 482-4 号

青森県東青県土整備事務所

青森県青森市長島四丁目　地内
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 水平力分担構造詳細図(その4)
A1橋台(下り線) SEリミッター(SEL-N2200 120)構造詳細図

1.SEリミッターの納入時組立高さは、取付詳

注記)

　細図に示す製品高-10mm程度とする。

2.据付時は仮固定ボルト他、納入時用部材を

  取り外し、所定の高さで設置すること。

3.納入時用部材を取り外した後のタップ孔は

　樹脂ボルトもしくはパテ材で埋めること。

ソールプレート SEL-N2200-120

材 料 表(SEリミッター1基当たり)

1

全2基

数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

1

1 SCM435;ダクロタイズド処理,DMコート

4

バッファーA

仮固定ボルトA

仮固定プレート

2

2

2

4

4

クロロプレンゴム

SUS

SS400;電気めっき

2

リミットピンプレート

リミットピン

バッファーガイドA

バッファーB

バッファーガイドB

仮固定ボルトB

スペーサー 4

4 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZ35)アイボルト

SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

SEL-N2200用 SM490A;亜鉛アルミ溶射処理

クロロプレンゴム

SUS

SS400相当品;電気めっき

SS400相当品;電気めっき

ソールプレート

(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

リミットピン

(SCM435:DMコート)

バッファーA

(クロロプレンゴム)

バッファーガイドA

(SUS)

バッファーB

(クロロプレンゴム)

B - B

A - A

M130

2-M8

S=1:5 S=1:5 S=1:5

仮固定プレート

(SS400:電気めっき)

スペーサー

(SGP20A:溶融亜鉛めっき)

S=1:5

部番

1

2

3

4

5

6

7

橋軸方向

両面粘着テープ付

C3

2-φ20x30長孔

両面粘着テープ付

C3

↓B ↓B

←A

←A

16-M27

バッファーガイドB

(SUS)

S=1:5

リミットピンプレート

(SM490A:亜鉛アルミ溶射処理)

C - C

16-M27 M130

↑C

↑C

個

単位

個

本

個

個

個

組

組

個

個

個

個

M18x110 1W付

M18x 30 1W付

M16

C20

C20

S=1:5

1 2 3

4 5 6 7

12

13

4-M18

仮固定ボルトB用

4-M18

仮固定ボルトA用

4-M16

アイボルト用

314 7

6 13

1

2

5

4 11

10

12

SGP20A;溶融亜鉛めっき

オーバータップ

オーバータップ

SEL-N2200用

SEL-N2200用

SEL-N2200用

SEL-N2200用

SEL-N2200用

SEL-N2200用

SEL-N2200用

10

11

12

16セットボルト(上側) M27x60   1W付

16セットボルト(下側) M27x80   1W付 強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)

強度区分8.8;亜鉛めっき(HDZ35)組

組

納入時用部材

8

9

13

14

橋軸直角方向

取付詳細図
橋軸方向

8

9

上部工取付プレート

下部工取付プレート

A1橋台水平力分担

構造詳細図(その4)
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令和　8　年度　　橋梁補修 工事
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 落橋防止構造詳細図(その1)
A1橋台(上下線)C1,C3,C4,C6用 上部工ブラケット詳細図

ブラケット詳細図

4 - 4 5 - 5

2 - 2

1 - 1

3 - 3

注記）

1.特記なき材質は全てSM490Bとする。

2.特記なきスカーラップは全て35Rとする。

4.上部工ブラケット及び,桁補強は主桁と同等以上の

　防錆塗装を施すものとする。

3.工場製作は現場実測確認のうえ行うものとする。

4 5

2-PL  75x28x240

1-PL 240x28x540

1-PL 190x28x240

1-PL 910x28x660

1-PL 630x28x587

2-PL 172x28x571

2-PL 550x28x704

2-PL 167x22x666

3

4

5

3

16-φ18孔

8-φ53孔

ブラケット1基当り(製作数:4基)

2 2

1

1

8

FP

FP

FP

8

FPFP FP

FP

8

15C溶接後埋め戻し

8

FP

支圧プレート詳細図

4-φ53孔

  2-PL 660x28x410 (SS400)

ブラケット1基当り(製作数:2組)

4-φ53孔

5.FPの表記のある箇所は、完全溶け込み溶接を用いる。

C1,C6

C3,C4

4-φ53孔

ブラケット1基当り(製作数:2組)

  1-PL 910x28x220 (SS400)

アンカーボルト詳細図 S=1:5

アンカーボルトD51x660(SD345)

削孔径
φ61

樹脂パテ材

エポキシ樹脂注入

(t=5mm)

(M48ネジ切り L=130x2)

3種ナット(M48用)

1種ナット(M48用)

ネ
ジ
切
り

長
13
0

ワッシャー(M48用)

ネ
ジ
切
り

長
13
0

コンクリート

支圧プレート

削孔径
φ61

道路中心線側ウエブ内埋込み定着部

ネ
ジ
切
り

長
13
0

ワッシャー(M48用)

3種ナット(M48用)

1種ナット(M48用)

エポキシ樹脂注入

アンカーボルトD51x640(SD345)

(M48ネジ切り L=130)

※アンカーボルトはネジ切り部のみ溶融亜鉛めっきを施すものとする。

樹脂パテ材

(t=5mm)

内空部側支圧プレート定着部

C1,C6ブラケット1基当り(製作数:2基)

8-Anc Bolt D51x660(SD345)

16-1種 Nut  M48用 (SS400)

16-3種 Nut  M48用 (SS400)

16-Washer   M48用 (SS400)

C3,C4ブラケット1基当り(製作数:2基)

4-Anc Bolt D51x660(SD345)

 8-1種 Nut  M48用 (SS400)

 8-3種 Nut  M48用 (SS400)

 8-Washer   M48用 (SS400)

C3,C4ブラケット1基当り(製作数:2基)

4-Anc Bolt D51x640(SD345)

 4-1種 Nut  M48用 (SS400)

 4-3種 Nut  M48用 (SS400)

 4-Washer   M48用 (SS400)

A1橋台落橋防止

構造詳細図(その1)
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繰ﾒﾝﾃ　第 482-4 号

青森県東青県土整備事務所

青森県青森市長島四丁目　地内

66
0

8
0

250

8
0

910

10
586.

9

570.
5

172
28

750
550

70
3.9

44
2.2

240
25

910

22.696.5126.8

28

3
22.2

10
190

190

50
350

540

240

75

190

10

9050

25

12250
2828

630

167167 240

50

660

66
5
.2

4
4
2.
2

15

24
0

2
40

68
2
.2

15

29
4
.2

50

28
2
8

660

15 15

2
5
0

3
3
0.
5

58
0
.5

57
0
.5

10

630

50037 28

5
0

70
70

92

28 37

250

50
0

φ
119

25080 80

77
°

35
0

2
5

7
0

5
0

70
2
5

FP区間

17228550

350

540

190

10

16
7

2
8

24
0

2
8

16
7

37
28

50
0

2
8

37

84 22 84

75

28

28

1
4
0

38
0

1
4
0

5
0
0

8
0

6
6
0

410

80 80250 250

3
8
0

14
0

80

1
40

80 80

410

5
0
0

8
0

6
6
0

80

1
60

8
0

80

2
2
0

1
4
0

8
0

910

80 250 250 250 80

160

6
0

6
6
0

13
0

5

28

7
5

2
2

4
0
0

2
8

7
5

2
7

13
0

28
5

7
5

2
2

10
埋

込
み
長

51
0

削
孔

長
5
20

13
0



青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 落橋防止構造詳細図(その2)

A1橋台(上下線)C2,C5用 上部工ブラケット詳細図

ブラケット詳細図

4 - 4 5 - 5

2 - 2

1 - 1

3 - 3

注記）

1.特記なき材質は全てSM490Bとする。

2.特記なきスカーラップは全て35Rとする。

4.上部工ブラケット及び,桁補強は主桁と同等以上の

　防錆塗装を施すものとする。

3.工場製作は現場実測確認のうえ行うものとする。

4 5

2-PL  75x28x240

1-PL 240x28x540

1-PL 190x28x240

1-PL 910x28x1260

1-PL 587x28x1230

2-PL 172x28x571

2-PL 550x28x704

2-PL 467x22x666

3

4

5

3

16-φ18孔

8-φ53孔

ブラケット1基当り(製作数:2基)

2 2

1

1

8

FP

FP

FP

8

FP FP

FP

8

15C溶接後埋め戻し

8

FP

8-Anc Bolt D51x660(SD345)

16-1種 Nut  M48用 (SS400)

16-3種 Nut  M48用 (SS400)

16-Washer   M48用 (SS400)

支圧プレート詳細図

4-φ53孔

  2-PL 160x28x910 (SS400)

ブラケット1基当り(製作数:2組)

5.FPの表記のある箇所は、完全溶け込み溶接を用いる。

A1橋台落橋防止

構造詳細図(その2)

アンカーボルト詳細図 S=1:5

※アンカーボルトはネジ切り部のみ溶融亜鉛めっきを施すものとする。

アンカーボルトD51x660(SD345)

削孔径

φ61

樹脂パテ材

エポキシ樹脂注入

(t=5mm)

(M48ネジ切り L=130x2)

3種ナット(M48用)

1種ナット(M48用)

ネ
ジ
切

り
長

1
30

ワッシャー(M48用)

ネ
ジ
切

り
長

1
30

コンクリート

支圧プレート
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青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 落橋防止構造詳細図(その3)
A1橋台(上下線)C1,C6用 下部工ブラケット詳細図

ブラケット詳細図

2-PL 304x25x409

2-PL 476x25x630

4-PL 260x28x365

2-PL 260x28x300

2 - 21 - 1

3 - 3

ブラケット1基当り(製作数:2基)

1

1

3 3

2

2

4 4

4 - 4

1-PL 660x28x1110

8-Anc Bolt D51x960(SD345)

8-1種 Nut  M48用 (SS400)

8-3種 Nut  M48用 (SS400)

8-Washer   M48用 (SS400)

FP

FP

FP

8-φ53

8

注記）

1.特記なき材質は全てSM490Bとする。

2.特記なきスカーラップは全て35Rとする。

3.工場製作は現場実測確認のうえ行うものとする。

4.ブラケットは、全て溶融亜鉛めっき仕上げとする。

  付着量は、JIS H 8641 HDZ55とする。

  但し、ボルト・ナット類はHDZ35とする。

5.FPの表記のある箇所は、完全溶け込み溶接を用いる。

アンカーボルトD51x960(SD345)

削
孔

径
φ
6
1

樹脂パテ材エポキシ樹脂注入

(t=5mm)

ワッシャー(M48用)

(M48ネジ切り L=144)

3種ナット(M48用)

1種ナット(M48用)

ネジ切り長
144

アンカーボルト詳細図 S=1:5

※アンカーボルトはネジ切り部のみ溶融亜鉛めっきを施すものとする。

A1橋台落橋防止

構造詳細図(その3)

13　葉中　11

令和　8　年度　　橋梁補修 工事

繰ﾒﾝﾃ　第 482-4 号

青森県東青県土整備事務所

青森県青森市長島四丁目　地内

66
0

1
11
0

1
11
0

38
0

25
3
0
0

2
5

3
80

660

186 28 232 28 186

15 171 171 15

1
5

36
5

3
65

1
5

80 80

8
0

4
75

4
7
5

8
0

28 476

250 226

50

28 260

50 210

5
0

31
5

15
3
65

2
5

3
0
0

25
36
5

1
5

15
63
0

1
5

1
86

28
23
2

2
8

18
6

5
0

3
15

25
25

250

260

φ113

R226

R206

4
08
.
2

303.5

28

250

66
0

28 476

250 226

15
63
0

1
5

1
86

28
23
2

2
8

18
6

19
5

960

816 144

削孔長826

5

28

75 36



青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

図示

S=1:10青森中央大橋 落橋防止構造詳細図(その4)
A1橋台(上下線) 取付詳細図及び部品図

取付詳細図

A-A断面図 S=1:3連結ケーブル ナット
(S45C:亜鉛めっき)

止めプレート
(SS400相当品:亜鉛めっき)

スプリング
(SW-C:亜鉛めっき,クロメート処理)

異型緩衝具
(支圧板+緩衝パッキン)

偏 向 具
(ポリエチレン)

保護キャップ
(ポリエチレン)

1.連結ケーブルの製作は、現場にて取付間

注記)

　距離を確認のうえ、おこなうこと。

マンション端部処理

※取付前に保護チューブをはぎ取る。

　防錆処理をおこなうこと。

　取付後はマンション先端ねじ部に

上部工側下部工側

連結ケーブル(F270TDU)

ガイドパイプ

(ポリエチレン)

PC鋼より線

(19xφ11.1)

被覆材

(ポリエチレン樹脂)

保護チューブ

(t=2)

保護チューブ

(t=2)

マンション

(SCM435)

マンション

(SCM435)

防錆油

(ポリエチレン樹脂)

PC鋼より線

(19xφ11.1)

被覆材

A

A
六角穴付止めねじ

(M10)

支圧板(SS400相当品:亜鉛めっき)

緩衝パッキン(合成ゴム)

16-M16(深さ25)

(インサート)

分割位置

15C

キャップ部 取付部

ビス止め位置

ビス受け孔

外ねじ加工

(組立高さ段階調整用)

内ねじ加工

偏向具

スプリング

止めプレート

マンション

保護キャップ

ナット

異型緩衝具

S45C;亜鉛めっき(HDZ55)F270TD用 1ナット

止めプレート

スプリング

異型緩衝具

偏向具

保護キャップ

F270TD用

F270TD用 L=400

F270TD用

F270TD用

F270TD用

個

個

個

個

個

組

1

1

1

1

1

SS400;亜鉛めっき(HDZ55)

SW-C;亜鉛めっき,クロメート処理

ポリエチレン

ポリエチレン;6-止めビス付

SS400;亜鉛めっき(HDZ55) + 合成ゴム

M16x55 1W付 本 16 SS400相当品;亜鉛めっき(HDZ35) 接着剤付

材 料 表（落橋防止構造1組当たり）

本連結ケーブル PC鋼より線,ポリエチレン被覆1

全6組(3組/箇所)

単位 数量 摘　　　　　要規　　　　格名　　　称

SCM435,ネジきり標準　<ケーブルに組込>個 2

本 1 ポリエチレン　<ケーブルに組込>

F270TDU L=寸法表参照

F270TD用 標準

F270TD用 700mm

F270TDU用

F270TDU用

F270TDU用

F270TDU用

F270TDU用

F270TDU用

(取付ボルト)

(マンション)

(ガイドパイプ)

ブラケットピン

アイバー

フォークエンド

止めナット

個

本

個

個

エンドピン 本

ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
シ
ス
テ
ム

SCM435,ダクロダイズド処理,DMコート

S45C,亜鉛めっき(HDZ55)

S45C,亜鉛めっき(HDZ55)

S45C,亜鉛めっき(HDZ55)

SCM435,ダクロダイズド処理,DMコート

ワッシャー 個 SS400,亜鉛めっき(HDZ55)

1

1

1

1

2

2

個 SS400,亜鉛めっき1

(ピン)

(止めプレート) F270TDU用

（製作長）

φ12

ブラケットピン
(SCM435:DMコート)

止めナット
(S45C:亜鉛めっき)

アイバー
(S45C:亜鉛めっき)

フォークエンド
(S45C:亜鉛めっき)

エンドピン

止めプレート

(SS400:亜鉛めっき)

ワッシャー
(SS400:亜鉛めっき)

1-M10

2-M10

(六角穴付ボルト)

六角穴付止めねじ

(M10)

(ピン+止めプレート)

(SCM435:DMコート)

ピン

エンドピン

フォークエンド

ワッシャー

ブラケットピン

アイバー

止めナット

マンション

寸 法 表
L

3258

L1

2881上り線

3587 3210

3258 2881

C2

C1

C3

3257 2880下り線

3587 3210

3257 2880

C5

C4

C6

寸 法 表
P1

670

P2

450上り線

620 400

670 450

C2

C1

C3

670 450下り線

620 400

670 450

C5

C4

C6

備考

標準

異型

異型

異型

異型

標準

A1橋台落橋防止

構造詳細図(その4)
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保護チューブはぎ取り

115
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L

75192501383

300
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4

連結ケーブル全長 L=寸法表参照
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青森中央大橋

施工計画図(1)

青　　森　　県

名
路 線

箇   所
施   工

図面番号

河 川

縮尺

工事番号

荒川青森停車場線

1:200

水道

下水道

電力(高圧ケーブル)

ガス

繊維巻立て補強

RC巻立て補強

枠組み足場

吊り足場

床堀

凡　例

施工ヤード

箱桁内への昇降足場

支間長　39400

A1 P1
P2

No
.9

No
.1

0

No
.1

1

N
o.

12

No
.8

N
o.

7

上り線

下り線

（回転場所）水路蓋 水路蓋

キュービック

出入口

柳町地域会館

消
防
屯
所

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

14

15
16

斜路

ゼブラ

A1
P1

P2

M

F

M

A1橋台 P1橋脚 P2橋脚

▽ 8.400 ▽ 8.400

▽ 3.072

上り線下り線 上 り 線 下 り 線

▽7.112

▽-0.388

▽7.112

上 り 線 下 り 線

▽1.800

消防屯所

柳町地域会館

DIP-Kφ500

DIP-Kφ100

DNSEφ250

DIP-Kφ100

DN
SE

φ
2
50

スロープ

マンホール

(側道)(歩道)
(歩道) (側道) (側道) (歩道)

（埋殺し）

GH=0.00

施工計画フロー

A1橋台

ガス管切り回し

吊 り 足 場 設 置

水平力分担構造､落橋防止装置設置

吊 り 足 場 撤 去

P1橋脚

床 堀

枠 組 足 場 設 置

ＲＣ巻立て補強繊維巻立て補強

上り線 下り線

水平力分担構造設置

吊 り ・ 枠 組 足 場 撤 去

埋 戻 し

P2橋脚

床 堀

枠 組 足 場 設 置

埋 戻 し

水平力分担構造設置

1:
0.
5

1:0.5

1:0.5

▽ 4.173

▽ 5.658

▽ 5.658

▽ 7.433

▽ 5.658

GH=0.00GH=0.00

▽ 4.173
▽ 4.973

DL=0.00

A1橋台終点側に設置

A1橋台終点側に設置

P1橋脚終点側に設置

P1橋脚終点側に設置 P2橋脚終点側に設置

P2橋脚終点側に設置

（コンクリート打設時に使用する）

水平力分担構造､落橋防止装置

アンカー削孔、製作

吊 り 足 場 設 置

水平力分担構造

アンカー削孔、製作

吊 り 足 場 設 置

水平力分担構造

アンカー削孔、製作

吊 り ・ 枠 組 足 場 撤 去

ＲＣ巻立て補強

施工フローは基本的な施工順序を示す。
施工内容に応じて、変更の生じる場合には、
確認の上、適宜行うものとする。

施工計画図(1)

13　葉中　13

令和　8　年度　　橋梁補修 工事
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