
令和８年度

通作条件整備事業

下車力農道保全第11号工事

青森県

西北農林水産事務所 農村整備五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)掘削工

　　　掘削工 路肩掘削（表土剥ぎ） m3 52

　　　掘削工 機械掘削 m3 571

　　　人力盛土工 m3 43

　　(２)作業残土処理工

　　　作業残土処理 m3 60

　　　路盤材処理工 m3 395

　　(３)法面工

　　　法面工 ㎡ 210

　２．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　舗装版切断 ｍ 233

　　　舗装版破砕 ㎡ 1,376

　　　ガードレール撤去 ｍ 4.000

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋構造物 m3 0.100

　　(２)殻運搬・処理工

　　　As殻運搬・処理 m3 192.000

　　　As汚泥運搬・処理 m3 0.50

　　　無筋コンクリート運搬・処理 m3 0.20

　　　鉄くず運搬・処理 m3 0.10

　３．舗装工

　　(１)アスファルト舗装工

　　　下層路盤（RC-40） 凍上抑制層　t=180mm ㎡ 1,304

　　　下層路盤（RC-40） t=200mm ㎡ 1,244
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　　　上層路盤 t=120mm、M-40 ㎡ 1,422

　　　表層（②再生密粒度As13） t=40mm ㎡ 1,402

　　　表層（⑤再生密粒度As13F） t=30mm ㎡ 1,383

　４．付帯施設工

　　(１)安全施設工

　　　ガードレール設置
Gr-C2-3E、耐雪型、土中
用

ｍ 4.0

　　　基礎砕石 RC-40 ㎡ 0.3

　　(２)区画線工

　　　区画線
溶融式（手動）,実
線,15cm

ｍ 375

　　　中央線
ペイント式（車載式）,破
線,15cm、なし、昼間施

ｍ 99

　５．仮設工

　　(１)安全費

　　　交通誘導警備員 人 44

　６．その他
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