| | |
|---|---|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区） |
| 工事名 | 十三湖３期経営体第１７５号工事 |

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 事業主体名 | 西北農林水産事務所五所川原庁舎 |
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業 |
| 地区名 | 十三湖３期地区（土佐工区） |
| 工事名 | 十三湖３期経営体第１７５号工事 |
| 施工場所 | 青森県五所川原市十三土佐地内 |
| | |
| 工事番号 | 西農水(整五工)第20号 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 地域区分 | 青森（県基準） |
| 地区区分 | 市浦 |
| | |
| 工期 | 契約締結日の翌日～令和９年３月２９日 |
| 積算体系年月 | 令和８年３月 |
| 単価期適用年月 | 令和８年７月―Ａ |
| 歩掛期適用年番号 | 令和７年１９号―Ａ |
| 電力会社名 | 東北電力 |

| | |
|---|---|
| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区） |
| 工事名 | 十三湖３期経営体第１７５号工事 |

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

| 項　目　名 | 内　　容 |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖３期経営体第１７５号工事 |
| 工事区分 | 単年度 |
| 積算区分 | 当初積算 |
| 積算体系区分 | 一般土木工事 |
| 工種区分 | ほ場整備工事 |
| 工種体系区分 | ほ場整備工事 |
| 工事工種体系年番号 | 令和７年９９号［１号］ |
| 契約保証費 | 計上する |
| 前払金支出割合 | 35%を超え40%以下 |
| 電力区分 | 低圧・業者持・１年未満 |
| 冬期補正 | なし |
| 豪雪補正 | １０％ |
| 施工地域区分(H31迄) | 補正なし |
| 週休２日補正 | 4週8休以上（月単位） |
| 冬期補正（現場管理費） | 0.88% |
| 熱中症対策補正（現場管理費） | 0.00% |
| 施工地域区分 | 中山間地域 |
| 現場環境改善費の計上 | する |
| 3次元出来形管理補正(共通仮設費) | 補正なし |
| 3次元出来形管理補正(現場管理費) | 補正なし |

| 事業名 | 経営体育成基盤整備事業　十三湖３期地区（土佐工区） |
|---|---|
| 工事名 | 十三湖３期経営体第１７５号工事 |

工事別工事名:十三湖３期経営体第１７５号工事

| コード | 名　称（規　格） | 数　量 | 単位 | 単　価 | 金　額 | 備　考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P96036 | メカフランジ<br>Φ200　離脱防止金具内蔵 | | 個 | 95,700 | | Ｓ単　19号 |
| P96054 | ゴム輪形曲管<br>Φ200×90°（離脱防止リング内蔵） | | 個 | 141,000 | | Ｓ単　20号 |
| P96068 | ラバージョイント<br>Φ200　塩ビ管用　ゴム | | 個 | 13,300 | | Ｓ単　21号 |
| P96072 | 鋳鉄製　防護蓋<br>Φ200　T-25 | | 個 | 40,000 | | Ｓ単　22号 |
| P96073 | 内蓋(防護用蓋)<br>Φ150　塩ビ製 | | 個 | 2,370 | | Ｓ単　23号 |
| P96075 | FCキャップ<br>Φ32　SUS304 | | 個 | 8,500 | | Ｓ単　24号 |
| P96076 | FCソケット<br>Φ32　SUS304 | | 個 | 12,000 | | Ｓ単　25号 |
| P96077 | 中間ロット振れ止め<br>Φ32　SUS製 | | 個 | 45,700 | | Ｓ単　26号 |
| P96078 | 中間ロット<br>ロットΦ32　SUS304 | | m | 72,000 | | Ｓ単　27号 |
| P96127 | プレキャスト分水工(給水栓)<br>1000口*H1400(角落し付き) | | 個 | 295,300 | | Ｓ単　14号 |
| P96140 | 排水口(調節器)<br>自在排水筒　(ポリエチレン製) | | 個 | 10,600 | | Ｓ単　29号 |
| P96194 | 排水口(調節器)<br>田んぼダムタイプ　自在排水筒　(ポリエチレン製) | | 個 | 11,500 | | Ｓ単　30号 |
| P96195 | コンクリート基礎板<br>700×700×150(給水栓用) | | 個 | 17,100 | | Ｓ単　17号 |
| P96197 | コンクリート基礎板<br>1000×2000×150(BBC600,BOX.C600用) | | 本 | 31,900 | | Ｓ単　34号 |
| P96203 | プレキャスト落差桝(DH-1-1013)<br>1000口*H1300(ステップ2個) | | 個 | 176,100 | | Ｓ単　16号 |