
令和８年度

経営体育成基盤整備事業

十三湖３期経営体第１７６号工事

青森県

西北農林水産事務所五所川原庁舎

工    事    数    量    表
【当初】



　１．整地工

　　(１)整地工

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土はぎ） ha 7.430

　　　表土扱い（ほ場整備工）（標準区画0.3ha以上） はぎ取り戻し(表土戻し) ha 7.830

　　　基盤造成・畦畔築立（標準区画0.3ha以上）
基盤切盛+畦畔築立+基盤
整地

ha 7.830

　　　不良土撤去 （表土・カヤ部） m3 580.000

　　　不良土撤去 （基盤・カヤ部） m3 620.000

　　　表土用土 山土 m3 580.000

　　　基盤用土 山砂 m3 620.000

　　(２)旧道取除き工

　　　旧道取り除き 小運搬無し m3 38.000

　　　旧道取り除き L=180m以下 m3 630.000

　　(３)旧水路埋立工

　　　旧水路埋立 山砂　小運搬無し m3 69.000

　　　旧水路泥撤去 m3 12.000

　　(４)撤去工

　　　旧体撤去(U型側溝) m3 23.000

　　　殻運搬・処理(旧体) コンクリート製品 m3 23.000

　　　旧体小運搬 フリューム類　45m ton 12.300

　　　構造物取壊し 鉄筋 m3 2.600

　　　殻運搬・処理旧体) 鉄筋コンクリート殻 m3 2.600

　　　殻運搬・処理旧体) 廃プラ殻 m3 0.400

　　　殻運搬・処理旧体) 鉄くず m3 0.100

　２．用水路工（開水路）

　　(１)作業土工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　　掘削 m3 94

　　　埋戻し m3 27.000

　　　溝畔転圧 ブルドーザ敷均し締固め m3 140.000

　　(２)用水路工

　　　鉄筋コンクリートベンチフリューム BF600型　L=2.0m ｍ 561.500

　　(３)取水工

　　　水口工 BF600型片掛口 箇所 26.000

　　(４)分水工

　　　分水工（ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ） Ⅰ型 (DW1-L) 箇所 1.000

　　　落差桝(ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ) 口1000×H1200 箇所 1.000

　３．用水路工（管水路）

　　(１)作業土工

　　　掘削 m3 7.000

　　　機械併用埋戻し　(R2～R3)
振動ローラ　(ハンドガイ
ド式 )

m3 8.000

　　　埋戻併用山砂 m3 2.000

　　(２)給水栓工　既設番号216 給水栓撤去(機械)　Φ150

　　　給水栓撤去　(機械) Φ150 基 1.000

　　　管切断　(塩ビ管) Φ150 箇所 1.000

　４．排水路工

　　(１)排水口工

　　　排水口(自在排水筒PE) 排水調節器 箇所 19.000

　　　排水口(自在排水筒PE)
排水調節器　田んぼダム
タイプ

箇所 7.000

　　　排水口カバー VU300(半割)l=0.8M 個 26.000

　　　高密度ポリ管Φ150mm ｍ 78.000

　５．道路工
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工　　事　　数　　量　　表

工種・種別・細別 規格 単位 備　考数量

　　(１)支線道路工

　　　支線道路　(Ⅰ型) 4.0/5.0 ｍ 814.000

　　　支線道路　(Ⅱ型) 3.0/4.0 ｍ 61.000

　　　支道盛土 購入土 m3 500.000

　　(２)幹線排水路吐出口工(用水路横断工)

　　　小用吐出口工(吐出部現場打ち) BBC 箇所 1.000

　　　小用第20号吐出口工(暗渠工) BBC-600　L=7.0m 箇所 1.000

　　(３)進入路工

　　　進入路蓋版設置 BF600型蓋 枚 56.000

　６．仮設工

　　(１)除雪工

　　　除雪 輸送経路 km 6.200

　　(２)敷鉄板工

　　　敷鉄板 支道12,13,18,28号 ㎡ 2,666.000

　７．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　敷鉄板輸送費 支道分 ton 460.120

　　　　　分解・組立・運搬費 ブルドーザ湿地20t級 式 1.000
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