
令和 8 年度 工事番号  第 6558 号

注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない。

0

国道279号道路災害防除工事

参　考　資　料

上北郡野辺地町字田名部道　地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年9月

歩 掛 適 用 年 月 2026年9月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年9月

単 価 地 区 野辺地町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
04:道路改良工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.01
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
週休２日(月単位) 1.02

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

道路改良

式 1    

道路土工

式 1    

残土処理工

式 1    

土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

m3 40    

内   1号

残土等処分

m3 40    

内   2号

排水構造物工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り 土質:土砂

m3 160    

内   3号

埋戻し 土質:土砂

m3 110    

内   4号

管渠工

式 1    

暗渠排水管　 作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450～600mm

m 40    

内   5号

構造物撤去工

式 1    

排水構造物撤去工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾋｭｰﾑ管撤去　 管径:500～600mm,規格:Φ500～Φ600mm

m 40    

内   6号

運搬処理工

式 1    

殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 2    

内   7号

殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

m3 2    

内   8号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分
工事区分

道路新設･改築
道路改良

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
土砂等運搬 土質:土砂(岩塊･玉石混り土含む)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3),
土砂(岩塊･玉石混り土含む),無し,2
2.5km以下 m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土等処分

CB210560 m3 39    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
床掘り 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 162    

 02-01-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
埋戻し 土質:土砂

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m以上4m未満

m3 111    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
暗渠排水管　 作業区分:据付,管種別:波状管,管径:450～60

0mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,450～600mm,要,全ての
費用

m 27.1  

 02-02-05
(ｼﾝｸﾞﾙ管)

管理費区分：0

暗渠排水管

CB222770

据付,波状管,450～600mm,要,全ての
費用

m 14.3  

 02-02-05
(ｼﾝｸﾞﾙ管)

管理費区分：0

ﾌｨﾙﾀｰ材

CB222780

ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80,全ての費用

m3 52.1  

 02-02-05

管理費区分：0

吸出し防止材設置

CB224720 m2 214    

 02-02-17

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ﾋｭｰﾑ管撤去　 管径:500～600mm,規格:Φ500～Φ600mm

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

CB222860

撤去,500mm,全ての費用

m 27.1  

 02-02-05

管理費区分：0

ﾋｭｰﾑ管(B形管)

CB222860

撤去,600mm,全ての費用

m 14.3  

 02-02-05

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
殻運搬 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,5.7km以下,全ての費用

m3 1.8  

 02-02-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
殻処分 殻種別:ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費(t)

WB020052 t 4.5  

単   1号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.09

歩掛適用年月 2026.09

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB020052

処分費(t)
単位 t 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

処分費
有筋Co殻

Y007600001001 t 100    

           

管理費区分：T

合計

単価
円／t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

道路改良

(0001)

　　　

式 1    

  道路土工

  (0002)

  　　　

式 1    

    残土処理工

    (0003)

    　　　

式 1    

      土砂等運搬

      (0004)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

Q02　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

Q03　運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂等運搬

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        土砂等運搬

        m3 39    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ山積0.8m3(平積0.6m3)

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 22.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0005)(P)

      　　　

m3 40    

Q01　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 残土等処分

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        残土等処分

        m3 39    

CB210560

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  排水構造物工

  (0006)

  　　　

式 1    

    作業土工

    (0007)

    　　　

式 1    

      床掘り

      (0008)(P)

      　　　

m3 160    

Q01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q02　掘削費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 床掘り

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        床掘り

        m3 162    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      埋戻し

      (0009)(P)

      　　　

m3 110    

Q01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

Q03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

Q04　埋戻し費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 埋戻し

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        埋戻し

        m3 111    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m以上4m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    管渠工

    (0010)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管　

      (0011)

      　　　

m 40    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        暗渠排水管

        m 27.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450～600mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        暗渠排水管

        m 14.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 450～600mm

J04　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 要

J05　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾌｨﾙﾀｰ材

        m3 52.1  

J01　ﾌｨﾙﾀｰ材の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ｸﾗｯｼｬﾗﾝ C-80

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222780

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        吸出し防止材設置

        m2 214    

CB224720

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0012)

  　　　

式 1    

    排水構造物撤去工
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    (0013)

    　　　

式 1    

      ﾋｭｰﾑ管撤去　

      (0014)

      　　　

m 40    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        ﾋｭｰﾑ管(B形管)

        m 27.1  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 500mm

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222860

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾋｭｰﾑ管(B形管)

        m 14.3  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J02　管径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 600mm

J10　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222860

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0015)

    　　　

式 1    

      殻運搬

      (0016)(P) m3 2    

第0007号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 14 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      　　　

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　殻運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 殻運搬

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        殻運搬

        m3 1.8  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(鉄筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 5.7km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0017)

      　　　

m3 2    

Q01　殻種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ殻(鉄筋)

Q02　処分費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 処分費(t)

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　週休２日(月単位)

        処分費(t)

        t 4.5  

WB020052

管理費区分　0

歩　2026.09　単　2026.09

単価地区　　野辺地町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 15 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

(0018) 式 1    

共通仮設

(0019)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0020)

  　　　

式 1    

    現場環境改善費

    (0021)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0022) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0023) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　04:道路改良工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.01 

純工事費

(0024) 式 1    

  現場管理費

  (0025) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 16 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 国道279号道路災害防除工事

事業区分 道路新設･改築

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　週休２日(月単位)　　　　　　　　　　　　　 1.02 

工事原価

(0026) 式 1    

  一般管理費等

  (0027) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0028) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0029) 式 1    

工事費計

(0030) 式 1    

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 17 -



第6558号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y001664000001 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ500 m 13,700 13,700 100円単位(切捨)

Y001664000002 暗渠排水管 p.388 p.521 その他一般資材

高密度ポリエチレン管(ｼﾝｸﾞﾙ)φ600 m 100円単位(切捨)

Y007600000001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

発生土 t 500 500 500 1円単位(切捨)

Y007600001001 処分費 県廃棄物受入料金p. (特調) その他一般資材

有筋Co t 1,800 1,800 1,800 10円単位(切捨)

各種単価表等 備考コード
物価資料　2026／8月号

単位名称・規格 各種計算 決定価格
見積価格



国道279号災害防除工事

計算数量 計上数量

道路改良 式 1 1

道路土工 式 1 1

残土処理工 式 1 1

土砂等運搬 m3 38.9 40

CB210110 土砂等運搬 m3 38.9 39

残土等処分 m3 38.9 40

CB210560 残土等処分 m3 38.9 39

排水構造物工 式 1 1

作業土工 式 1 1

床掘り m3 162.1 160

CB210030 床掘り m3 162.1 162

埋戻し m3 110.9 110

CB210410 埋戻し m3 110.9 111

管渠工 式 1 1

暗渠排水管 m 41.4 40

CB222770 暗渠排水管 m 27.1 27.1 据付　Φ500

CB222770 暗渠排水管 m 14.3 14.3 据付　Φ600

CB222780 フィルター材 m3 52.1 52.1 C-80

CB224720 吸出し防止材設置 m2 214.2 214 t=10mm、ヤシ繊維系、不織布

構造物撤去工 式 1 1

排水構造物撤去工 式 1 1

ヒューム管撤去 鉄筋構造物 m3 41.4 40

ヒューム管(B形管)　Φ500 m3 27.1 27.1

ヒューム管(B形管)　Φ600 m3 14.3 14.3

運搬処理工 式 1 1

殻運搬 有筋Co殻 m3 1.8 2.0

CB227010 殻運搬 m3 1.8 1.8

殻処分 m3 1.8 2.0

処分費 t 4.5 4.5 有筋Co殻

単位
当初数量

摘要
レベル１
工事区分

レベル２
工種

レベル３
種別

レベル４
細別

レベル５
規格

レベル６
積算要素



集 計 表

種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

残 土 処 理 工

土 砂 運 搬 38.9

作 業 土 工

床 掘 り 機械 m
3

162.1

埋 戻 し 機械 m
3

110.9

土 工



数 量 計 算 書

床掘り（CA） 162.1 ｍ3

V1= 土工計算書 ＝

（流用土） 埋戻し（RA） 110.9 ｍ3

V2= ＝

残土 38.9 ｍ3

V3= - / ＝

残 土

162.1 110.9 0.9 38.9

土 　　　　　工

床 掘 り

162.1

埋 戻 し

土工計算書 110.9



断 面 平 均 断 面 体 積 断 面 平 均 断 面 体 積

NO. 0 + 0.000 0.000 3.4 2.2

NO. 0 + 10.000 10.000 3.9 3.65 36.5 2.8 2.50 25.0

NO. 1 + 0.000 10.000 7.0 5.45 54.5 5.8 4.30 43.0

NO. 1 + 7.100 7.100 2.0 4.50 32.0 0.8 3.30 23.4

NO. 1 + 8.170 1.070 3.3 1.9

NO. 1 + 15.000 6.830 2.9 3.10 21.2 1.5 1.70 11.6

NO. 2 + 2.150 7.150 2.1 2.50 17.9 0.7 1.10 7.9

NO.

NO.

NO.

42.2 162.1 110.9 0.0 0.0

CA RA1

合　　計

土　　　工　　　計　　　算　　　書

測 点 単 距 離

床 掘 り 埋 戻 し ( 流 用 土 )



集 計 表

種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

側 溝 工

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管 φ500 ｍ 27.1

φ600 ｍ 14.3

フィルター材 C-80 ｍ3 52.1

吸出し防止材
ヤシ繊維系不織布
t=10mm ｍ2 214.2

排 水 構 造 物 工



数 量 計 算 書

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　Φ500 27.1 ｍ

L= 計画平面図より ＝

高密度ﾎﾟﾘｴﾁﾚﾝ管　Φ600 14.3 ｍ

L= 計画平面図より ＝

ﾌｨﾙﾀｰ材（C-80） 52.1 ｍ3

V= 土工計算書より ＝

吸出し防止材 214.2 ｍ2

A= × + × ＝

排　水　構　造　物　工

管 き ょ 工

27.1

14.3

52.1

5.00 27.100 5.50 14.300 214.2



断 面 平 均 断 面 体 積

NO. 0 + 0.000 0.000 1.2

NO. 0 + 10.000 10.000 1.2 1.20 12.0

NO. 1 + 0.000 10.000 1.2 1.20 12.0

NO. 1 + 7.100 7.100 1.2 1.20 8.5

NO. 1 + 8.170 1.070 1.4

NO. 1 + 15.000 6.830 1.4 1.40 9.6

NO. 2 + 2.150 7.150 1.4 1.40 10.0

NO.

NO.

NO.

42.2 52.1 0.0 0.0 0.0

RA2

合　　計

土　　　工　　　計　　　算　　　書

測 点 単 距 離

埋 戻 し (C-80)



集 計 表

種 別 細 目 規 格 単位 数 量 摘 要

排水構造物撤去工

ヒューム管撤去 鉄筋コンクリート m
3

1.8

t 4.5

構 造 物 撤 去 工



数 量 計 算 書

鉄筋コンクリート  既設ヒューム管(NO.0～ANO.1+7.0)　A=0.04m2 1.1 ｍ3

V= × ＝

既設ヒューム管(ANO.1+8.17～ANO.2+2.15)　A=0.05m2 0.7 ｍ3

V= × ＝

1.8 ｍ3

ΣV= + ＝

4.5 ｔ

W= × ＝

1.10 0.70 1.80

1.80 2.50 4.50

1.10

0.05 14.30 0.70

構 造 物 撤 去 工

排水構造物撤去工

0.04 27.10


