
令和８年度 工事番号 繰 第 ５２０５ 号

　注）工事価格の円滑な見積りに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

大 和 沢 川 砂 防 維 持 工 事

参　考　資　料

弘前市 大字 狼森 地内



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 弘前市(旧弘前市)

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
01:河川工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

築堤･護岸

式 1    

河川土工

式 1    

盛土工

式 1    

路体(築堤)盛土

m3 70    

内   1号

残土処理工

式 1    

土砂等運搬

ｍ3 10    

内   2号

残土等処分

ｍ3 10    

内   3号

法覆護岸工

式 1    

作業土工

式 1    

床掘り

ｍ3 80    

内   4号

埋戻し

ⅿ3 30    

内   5号

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

ｍ 12    

内   6号
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設計内訳書（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

ｍ2 95    

内   7号

天端工

ｍ3 1    

内   8号

小口止工

箇所 1    

内   9号

構造物撤去工

式 1    

構造物取壊し工

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

m3 26    

内  10号

運搬処理工

式 1    

殻運搬

m3 26    

内  11号

殻処分

t 61.6  

内  12号

雑木伐採工

式 1    

伐木除根工

式 1    

伐木・伐竹

ｍ2 7,000    

内  13号

仮設工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土留・仮締切工

式 1    

仮締切工(大型土のう)

袋 30    

内  14号

水替工

式 1    

ポンプ排水

日 15    

内  15号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

技術管理費

式 1    

測量設計費

式 1    

内  16号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
築堤･護岸

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
路体(築堤)盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

2.5m以上4.0m未満

m3 67    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
土砂等運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,9.5km
以下 m3 7    

 02-01-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
残土等処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
残土

ZZ99*01*01001 m3 7    

 

管理費区分：T

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
床掘り

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

床掘り

CB210030

土砂,標準,無し,無し

m3 83    

 02-01-03

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
埋戻し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

埋戻し

CB210410

最大埋戻幅1m未満

m3 1    

 02-01-03

管理費区分：0

積込(ﾙｰｽﾞ)

CB210020

土砂,土量50,000m3未満

m3 31    

 02-01-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226170

土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1以降
,無し,一般養生･特殊養生(練炭)

m3 2.5  

 02-02-03

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,各種,特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄ
ﾋｰﾀ),全ての費用 m3 0.9  

 02-03-01

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,均しｺﾝｸﾘｰﾄ

m2 2.3  

 02-02-06

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

ｍ2 94.9  

単   1号 

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
天端工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226180

土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1,特
殊養生(練炭)

m3 1.3  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 0.1  

 02-02-18

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
小口止工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB226190

土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1以降
,特殊養生(練炭)

m3 2.7  

 02-02-03

管理費区分：0

目地板

CB224710

30m2未満,瀝青質目地板t=10

m2 8.8  

 02-02-18

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

構造物とりこわし

WB824010

無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要

m3 26.2  

単   2号 06-01-04

管理費区分：0

合計

 

青森県- 9 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
殻運搬

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,14.4km以下,全ての費
用 m3 26.2  

 02-02-07

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
殻処分

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

処分費
ｺﾝｸﾘｰﾄ殻

ZZ99*01*01002 t 61.6  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
伐木・伐竹

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

伐木･伐竹(伐木除根)

CB320510

伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

m2 7,000    

 03-02-03

管理費区分：0

集積(人力施工)(伐木除根)

CB320550 m2 7,000    

 03-02-03

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,12.0km以下

m3 26.7  

 03-02-03
処分費

管理費区分：0

運搬(伐木除根)

CB320580

機械施工,無し,無し,10.5km以下

m3 11.5  

 03-02-03
雑木置き場

管理費区分：0

処分費
木くず

ZZ99*01*01003 t 14.7  

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
仮締切工(大型土のう)

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,耐大型土のう丸110×110
 仮設1年,購入土,5m以下,-3m<=H<=2
m 袋 30    

単   3号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

袋 30    

単   4号 02-05-09

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
ポンプ排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単   5号 02-05-07

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 15    

単   6号 02-05-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
測量設計費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

測量設計費(河川改良)
護岸のみ片岸､W<45m

Z237230100 km 0.012

 

管理費区分：5

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

単位 ｍ2 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

平ﾌﾞﾛｯｸ張

CB226030

150kg/個以上,ﾌﾞﾛｯｸ突起型,再生砕
石 RC-40,1.0m3を超え3.0m3以下,不
要,有り,有り,5.0個を超え15.0個以 m2 10    

           02-02-03

管理費区分：0

合計

単価
円／ｍ2

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB824010

構造物とりこわし 無筋構造物,機械施工,無し,無し,不
要 単位 m3 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

無筋構造物
昼間 機械施工 制約無

Q001611001 m3 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／m3
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,耐大型土のう丸110×110
 仮設1年,購入土,5m以下,-3m<=H<=2
m

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.294

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.294

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.294

           [ ][1    ]

管理費区分：0

耐候性大型土のう
丸型 φ110cm×110cm 短期(1年)

Z006084001 袋 10    

           

管理費区分：0

購入土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Y001613000001 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m

日 0.294

単   7号 02-05-09

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB252730

大型土のう工 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.087

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.087

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

撤去,6m以下,-3m<=H<=2m

日 0.087

単   8号 02-05-09

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単   9号 02-05-07

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  10号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  11号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 18 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 63    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊

L001010013 日 1.28 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 19 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 撤去,6m以下,-3m<=H<=2m
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 101    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.21 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 20 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 21 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 22 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

築堤･護岸

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  河川土工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    盛土工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      路体(築堤)盛土

      (0004)

      　　　

m3 70    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路体(築堤)盛土

        m3 67    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2.5m以上4.0m未満

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    残土処理工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬

      (0006)

      　　　

ｍ3 10    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 23 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 7    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 9.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      残土等処分

      (0007)

      　　　

ｍ3 10    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費

        残土 m3 7    

ZZ99*01*01001

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 24 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  法覆護岸工

  (0008)

  　　　

式 1    

オプション入力

    作業土工

    (0009)

    　　　

式 1    

オプション入力

      床掘り

      (0010)

      　　　

ｍ3 80    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        床掘り

        m3 83    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J03　土留方式の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      埋戻し

      (0011)

      　　　

ⅿ3 30    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    ⅿ3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 25 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        埋戻し

        m3 1    

J01　施工方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 最大埋戻幅1m未満

CB210410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        積込(ﾙｰｽﾞ)

        m3 31    

J01　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂

J02　作業内容　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土量50,000m3未満

CB210020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

    (0012)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ基礎

      (0013)

      　　　

ｍ 12    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    ｍ

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.5  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1以降

CB226170

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 26 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　基礎砕石の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般養生･特殊養生(練炭)

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 0.9  

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB240010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 2.3  

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 均しｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

      (0014)

      　　　

ｍ2 95    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ張工

        ｍ2 94.9  

オプション入力

単位数量　　        10    ｍ2

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 27 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          平ﾌﾞﾛｯｸ張

          m2 10    

J01　ﾌﾞﾛｯｸの質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 150kg/個以上

J02　平ﾌﾞﾛｯｸ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾌﾞﾛｯｸ突起型

J03　裏込材規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 再生砕石 RC-40

J04　裏込材10m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　 1.0m3を超え3.0m3以下

J05　遮水ｼｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J06　吸出し防止材の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J07　連結金具の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

J08　連結金具10m2当り使用量　　　　　　　　　　　　　　 5.0個を超え15.0個以下

CB226030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      天端工

      (0015)

      　　　

ｍ3 1    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    ｍ3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 1.3  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226180

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 28 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        目地板

        m2 0.1  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      小口止工

      (0016)

      　　　

箇所 1    

オプション入力

第0009号内訳書

単位数量　　         1    箇所

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        現場打小口止ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 2.7  

J01　生ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(2)･港湾(5) 18-8-40 12/1以降

J02　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭)

CB226190

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        目地板

        m2 8.8  

J01　1工事当り使用量　　　　　　　　　　　　　　　　 　 30m2未満

J02　目地板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 瀝青質目地板t=10

CB224710

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 29 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  構造物撤去工

  (0017)

  　　　

式 1    

オプション入力

    構造物取壊し工

    (0018)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ｺﾝｸﾘｰﾄ構造物取壊し

      (0019)

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        構造物とりこわし

        m3 26.2  

J01　構造物区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋構造物

J02　工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J03　時間的制約の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J04　夜間作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J05　低騒音･低振動対策　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

WB824010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0020)

    　　　

式 1    

オプション入力

      殻運搬

      (0021)

      　　　

m3 26    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    m3

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 30 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬

        m3 26.2  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 14.4km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB227010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      殻処分

      (0022)

      　　　

t 61.6  

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        処分費

        ｺﾝｸﾘｰﾄ殻 t 61.6  

ZZ99*01*01002

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  雑木伐採工

  (0023)

  　　　

式 1    

オプション入力

    伐木除根工

    (0024)

    　　　

式 1    

オプション入力

      伐木・伐竹

      (0025)

      　　　

ｍ2 7,000    

オプション入力

第0013号内訳書

単位数量　　         1    ｍ2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        伐木･伐竹(伐木除根)

        m2 7,000    

J01　樹木･竹 樹木密集度及び施工区分　　　　　　　　　　 伐木(人力:粗)(10本/100m2未満)

CB320510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        集積(人力施工)(伐木除根)

        m2 7,000    

CB320550

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根) CB320580
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 26.7  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 12.0km以下

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        運搬(伐木除根)

        m3 11.5  

J01　積込条件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械施工

J02　除根作業の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J08　運搬距離(機械･除根無･DID無)　　　　　　　　　　 　 10.5km以下

CB320580

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        木くず t 14.7  

ZZ99*01*01003

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0026)

  　　　

式 1    

オプション入力

    土留・仮締切工

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      仮締切工(大型土のう)

      (0028)

      　　　

袋 30    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        大型土のう工

        袋 30    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 耐大型土のう丸110×110 仮設1年

J03　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 30    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6m以下

J05　設置面高さ(H)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 -3m<=H<=2m

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0029)

    　　　

式 1    

オプション入力

      ポンプ排水

      (0030)

      　　　

日 15    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 34 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

週休２日補正　　補正なし

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

        日 15    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

WB252310

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0031) 式 1    

共通仮設

(0032)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0033)

  　　　

式 1    

    技術管理費

    (0034)

    　　　

式 1    

      測量設計費

      (0035)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0016号内訳書

単位数量　　         1    式

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 35 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        測量設計費(河川改良)

        護岸のみ片岸､W<45m km 0.012

Z237230100

管理費区分　5

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　弘前市(旧弘前市)

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0036)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0037) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0038) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　01:河川工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0039) 式 1    

  現場管理費

  (0040) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 大和沢川砂防維持工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0041) 式 1    

  一般管理費等

  (0042) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0043) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0044) 式 1    

工事費計

(0045) 式 1    
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繰大5205号 登　録　単　価　決　定　根　拠 1/1異常値  取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

Y000210000001 生コンクリート ＋ 生コン ①＋②

土木(2)・港湾(5) 18-8-40 12/1以降 m3 ＝ 50円単位(切捨)

生コンクリート 県地区単価表p.１ (掲載) 生コン ①

土木(2)・港湾(5) 18-8-40 m3 50円単位(切捨)

生コンクリート冬期割増額 県材料単価表p.14 (特調) 生コン ②

m3 1,500 1,500 1,500 50円単位(切捨)

Y000366000001 平ブロック 県材料単価表p. (県) その他一般資材

(張り)河川景観タイプ m2 22,100 22,100 22,100 100円単位(切捨)

Y001006000001 吸出し防止材 県材料単価表p.９ (掲載) その他一般資材

厚さ10㎜以上 引張強度1tf/m以上 m2 1円単位(切捨)

Y001613000001 購入土 県地区単価表p.19 (特調) その他一般資材

ルーズ現着(10,000m3未満に適用) ｍ３ 2,900 2,900 2,900 10円単位(切捨)

zz99*01*01001 処分費 建設発生土受入地 その他一般資材

残土 ⅿ3 860 860 860 1円単位(切捨)

zz99*01*01002 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

コンクリート殻 t 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

zz99*01*01003 処分費 県廃棄物受入料金p.2 (特調) その他一般資材

木くず t 23,000 23,000 23,000 100円単位(切捨)
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