
令和８年度

県営ため池等整備事業

奈良寛ため池第7号工事

青森県

中南農林水産事務所

工    事    数    量    表
【当初】



　１．土工

　　(１)押え盛土工

　　　表土剥ぎ取り m3 415.000

　　　掘削 m3 237.000

　　　流用土盛土 m3 213.000

　　　購入土盛土 m3 1,807.000

　　　作業残土処理工 m3 415.000

　　(２)整形仕上げ工

　　　法面整形 ㎡ 850.000

　２．法面工

　　(１)植生工

　　　人工芝付 人工芝(幅100cm程度) ㎡ 850

　３．構造物撤去工

　　(１)構造物取壊し工

　　　コンクリート構造物取壊し 無筋コンクリート m3 4.300

　　　殻運搬・処理 コンクリート殻（無筋） m3 4.300

　４．付帯工

　　(１)階段工

　　　均しコンクリート m3 1.600

　　　コンクリート m3 3.200

　　　型枠 ㎡ 29

　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ㎡ 7.4

　　　目地板 ㎡ 0.240

　　　階段ブロック設置 式 1.000

　　(２)排水工
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　　　ベンチフリューム撤去・再設置 250型,法面小段部 ｍ 78.700

　　　ベンチフリューム撤去・再設置 250型 ｍ 96.300

　　　基礎砕石 7.5cmを超え12.5cm以下 ㎡ 70

　　　ベンチフリューム蓋撤去・再設置 250型 枚 12.000

　　　集水桝工 500×500 基 2.000

　５．仮設工

　　(１)仮設道路工

　　　敷鉄板 設置～賃料～撤去 ㎡ 228

　　(２)仮設道路工 堤体下流部

　　　仮設道路盛土 m3 106.000

　　　流用土運搬 m3 106.000

　　　砂利舗装 ㎡ 181.000

　　　仮設道路撤去 m3 142.000

　　(３)仮設水路工

　　　仮設水路設置・撤去 ｍ 32.000

　　(４)仮設ヤード

　　　土木シート敷設・撤去 ﾎﾟﾘﾌﾟﾛﾋﾟﾚﾝ系t=0.37mm ㎡ 900.000

　　　産業廃棄物処理 廃プラスチック ton 0.090

　　(５)除雪工

　　　機械除雪 式 1.000

　６．その他

　　(１)運搬費

　　　共通仮設（積上げ）

　　　　運搬費

　　　　　仮設材輸送 ton 39.30
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