
令和8年度 工事番号 8水環 第 1106-2 号

参 考 資 料

青森県　西津軽郡鰺ヶ沢町大字本町　地内

注）　工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事請負契約を拘束するものではない

青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 鯵ヶ沢町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 0%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
54:構造物工事（漁港）

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

海 上 輸 送 に 要 す る 補 正
補正なし 1.00

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.02
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合） 0.00%

工 期 日 数
134日間

冬 期 日 数
134日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
自動設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

週 休 ２ 日 補 正
4週8休以上 1.03

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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計算数量 計上数量

着定基質 式 1 1
増殖場工 式 1 1

着定基質製作工 式 1 1
組立着定基質製作 円形セピア3段積み16.34t 個 40 40

異形ブロック製作 個 40 40 円形セピア(上段)

異形ブロック製作 個 40 40 円形セピア(中段)

異形ブロック製作　 個 40 40 円形セピア(下段)

組立着定基質組立工 式 1 1
組立着定基質組立 個 40 40

円形セピア組立資材 3段積標準型 基 40 40
ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立　 基 40 40
着定基質転置 個 40 40

仮設工 　　 式 1 1
仮設工 式 1 1

敷鉄板 式 1 1
敷鉄板設置･撤去 m2 650.32 650
敷鉄板賃料　 枚 70 70

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材等運搬 式 1 1

仮設材等の運搬　 ｔ 224.0 224.0
仮設材等の積込み取卸し費(往復分) ｔ 112.0 112.0

摘要

数量集計表

レベル１

工事区分

レベル２

工種

レベル３

種別

レベル４

細別

レベル５

規格

レベル６

積算要素

単位

当初数量



共通仮設費

種　　別

敷鉄板（賃料）

敷鉄板

22×1524×6096

W＝1.6t   通路　　　　　 　22枚【B2枚(3.048m)×L10枚(60.96m)＋交差部2枚】

枚 70 枚

敷鉄板(設置・撤去)

m × m ＝ ㎡

㎡ × 枚 ＝ ㎡ 650.32 ㎡

仮設材(敷鉄板)運搬

ｔ × 枚 ＝ t 112.0 t

9.29 70 650.32

1.6 70 112.0

計　算　式 数　　量

1.524 6.096 9.29

70

  製作ヤード①　24枚【B6枚(9.144m)×L4枚(24.384m)】

  製作ヤード②　24枚【B6枚(9.144m)×L4枚(24.384m)】



登　録　単　価
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

コード 名称 規格 単位 単価 年度 月 備考

ZZ99*00300002 鉄筋 kg 2026 10 確定

ZZ99*01*01001 円形セピア組立資材 3段積標準型 基 150,600   2026 10 確定
見積

ZZ99*02500002 生コンクリート 土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％ m3 2026 10 確定
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

着定基質

式 1    

増殖場工

式 1    

着定基質製作工

式 1    

組立着定基質製作 円形セピア3段積み16.34t

個 40    

内   1号

組立着定基質組立工

式 1    

組立着定基質組立

個 40    

内   2号

仮設工

式 1    

仮設工

式 1    

敷鉄板

式 1    

内   3号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    
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設計内訳書（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分
工事区分

漁場整備
着定基質

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等運搬　

式 1    

内   4号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   1号
組立着定基質製作 円形セピア3段積み16.34t

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 40    

単   1号 03-08-02
円形セピア(上段)

管理費区分：0

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 40    

単   2号 03-08-02
円形セピア(中段)

管理費区分：0

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

DH108010

5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ 個 40    

単   3号 03-08-02
円形セピア(下段)

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   2号
組立着定基質組立

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

円形セピア組立資材
3段積標準型

ZZ99*01*01001 基 40    

 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立

DA655000

3箇所/基

基 40    

単   4号 03-33-01

管理費区分：0

着定基質転置

DA661000

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0
t以下,標準

個 40    

単   5号 03-33-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   3号
敷鉄板

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 650    

単   6号 02-05-15

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,
有

枚 70    

単   7号 02-05-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

内   4号
仮設材等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･関東･北陸･中部,2.7km
,12m以内,各種(実数入力),0,無

t 224    

単   8号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 112    

単   9号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   1号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.49t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,11.92m2,2.391m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生コンクリート
土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％

ZZ99*02500002 m3 24.15 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 119.2  

           

管理費区分：0

鉄筋加工

DH180280

10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)

kg 283.1  

単  10号 03-08-02

管理費区分：0

鉄筋組立

DH180290

10～13mm

kg 283.1  

単  11号 03-08-02

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 119.2  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 23.91 

           

管理費区分：0

給熱養生加算額
2.5tを超えて5.5t以下

Q301052020 m3 23.91 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.6  

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.6  

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   2号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.44t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.64m2,2.362m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生コンクリート
土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％

ZZ99*02500002 m3 23.86 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 126.4  

           

管理費区分：0

鉄筋加工

DH180280

10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)

kg 283.1  

単  10号 03-08-02

管理費区分：0

鉄筋組立

DH180290

10～13mm

kg 283.1  

単  11号 03-08-02

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 126.4  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 23.62 

           

管理費区分：0

給熱養生加算額
2.5tを超えて5.5t以下

Q301052020 m3 23.62 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.63 

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.6  

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   3号
DH108010

異形ﾌﾞﾛｯｸ製作 5.41t,直積用鋼製型枠,異形ﾌﾞﾛｯｸ 1
0t未満,12.68m2,2.352m3,標準,ﾗﾌﾃﾚ
ｰﾝｸﾚｰﾝ,(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊,ﾗﾌﾃ

単位 個 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

生コンクリート
土木(9) 21-8-25(20) W/C≦55％

ZZ99*02500002 m3 23.76 

           

管理費区分：0

直積用鋼製型枠
異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

L302050051 m2 126.8  

           

管理費区分：0

鉄筋加工

DH180280

10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)

kg 283.1  

単  10号 03-08-02

管理費区分：0

鉄筋組立

DH180290

10～13mm

kg 283.1  

単  11号 03-08-02

管理費区分：0

型枠工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300705020 m2 126.8  

           

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ打設工
2.5tを超えて5.5t以下(ｸﾚｰﾝ抜き)

Q300806020 m3 23.52 

           

管理費区分：0

給熱養生加算額
2.5tを超えて5.5t以下

Q301052020 m3 23.52 

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.63 

単  12号 07-01-28

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

DHT20880 日 0.6  

単  13号 07-01-28

管理費区分：0

合計

単価
円／個
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   4号
DA655000

ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立 3箇所/基
単位 基 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

DHT20870 日 0.9  

単  12号 07-01-28 [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／基
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   5号
DA661000

着定基質転置 ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質,12.5～ 22.0
t以下,標準 単位 個 単位数量

46    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊

DHT20902 日 1    

単  14号 07-01-28 [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 1    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 3    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

雑材料
全体の%

ZS7H10030

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／個

青森県- 9 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   6号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  15号 02-05-15 [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 10 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   7号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×6,096(mm),無,80日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×6096mm

L002413001

供用日数:80日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×6096mm

Z006754002 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   8号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･関東･北陸･中部,2.7km
,12m以内,各種(実数入力),0,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 10kmまで

Z006810101 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 11 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単   9号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 12 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  10号
DH180280

鉄筋加工 10～13mm,異形棒鋼,鉄筋(異形)
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 2.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋

ZZ99*00300002 kg 1,030    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 0.04 

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

青森県- 13 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  11号
DH180290

鉄筋組立 10～13mm
単位 kg 単位数量

1,000    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

鉄筋工

R0110 人 3.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.3  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 0.11 

           

管理費区分：0

諸雑費
労務費の%

ZS7H10210

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／kg

青森県- 14 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  12号
DHT20870

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
25t吊

L301010270 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  13号
DHT20880

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
35t吊

L301010280 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 15 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  14号
DHT20902

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ(排出ｶﾞｽ対策型)
(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)60t吊 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
60t吊

L301010302 日 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 16 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務費補正 1.020-0000  0.0

単  15号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 17 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

着定基質

(0001)

　　　

式 1    

オプション入力

  増殖場工

  (0002)

  　　　

式 1    

オプション入力

    着定基質製作工

    (0003)

    　　　

式 1    

オプション入力

      組立着定基質製作

      (0004)

      　　　

個 40    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 40    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.49t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 11.92m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.391m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋1の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形棒鋼

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 31 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J16　鉄筋1の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 鉄筋(異形)

J18　鉄筋1の径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 10～13mm

J19　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 28.31kg

J40　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J46　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J48　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個未満

J49　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作

J50　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 40    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.44t

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 12.64m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.362m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋1の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形棒鋼

J16　鉄筋1の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 鉄筋(異形)

J18　鉄筋1の径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 10～13mm

J19　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 28.31kg

J40　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J46　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J48　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個未満

J49　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作

J50　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        異形ﾌﾞﾛｯｸ製作

        個 40    

J01　ﾌﾞﾛｯｸ実質量　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 5.41t

DH108010

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 32 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　型枠の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 直積用鋼製型枠

J04　直積用鋼製型枠の規格　　　　　　　　　　　　　　　 異形ﾌﾞﾛｯｸ 10t未満

J06　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り型枠面積　　　　　　　　　　　　　　　 12.68m2

J07　ﾌﾞﾛｯｸ1個当りｺﾝｸﾘｰﾄ設計量　　　　　　　　　　　　　 2.352m3

J08　ｸﾚｰﾝの設定方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J09　型枠工用ｸﾚｰﾝの機種　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J10　型枠工用ｸﾚｰﾝの規格　　　　　　　　　　　　　　　　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)25t吊

J11　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ機種　　　　　　　　　 　 ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ

J12　ｺﾝｸﾘｰﾄ工用､製作転置用ｸﾚｰﾝ規格　　　　　　　　　 　 (油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)35t吊

J14　鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1

J15　鉄筋1の材質　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 異形棒鋼

J16　鉄筋1の指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 鉄筋(異形)

J18　鉄筋1の径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 10～13mm

J19　ﾌﾞﾛｯｸ1個当り鉄筋の質量(NET)　　　　　　　　　　 　 28.31kg

J40　吊鉄筋の計上数　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0

J46　ﾍﾞｯﾄﾞ賃料の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J48　施工規模　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50個未満

J49　形式　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 被覆ﾌﾞﾛｯｸ製作

J50　給熱養生の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有り

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    組立着定基質組立工

    (0005)

    　　　

式 1    

オプション入力

      組立着定基質組立

      (0006)

      　　　

個 40    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    個

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        円形セピア組立資材 ZZ99*01*01001

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 33 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        3段積標準型 基 40    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質部材組立

        基 40    

J01　締付箇所数(N)　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 3箇所/基

DA655000

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        着定基質転置

        個 40    

J01　着定基質種類(E2)　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ製組立着定基質

J02　着定基質質量(E4)　　　　　　　　　　　　　　　　　 12.5～ 22.0t以下

J04　ｸﾚｰﾝの指定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

DA661000

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0007)

  　　　

式 1    

オプション入力

    仮設工

    (0008)

    　　　

式 1    

オプション入力

      敷鉄板

      (0009)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        敷鉄板設置･撤去

        m2 650    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 70    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×6,096(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 80日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0010) 式 1    

共通仮設

(0011)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0012)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0013) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

    　　　

      仮設材等運搬　

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

週休２日補正　　4週8休以上

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 224    

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･関東･北陸･中部

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 2.7km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 各種(実数入力)

J06　運搬割増率(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　　 0

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 112    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　鯵ヶ沢町

労務補正　　1.020  00-00

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0015)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）

      (0016) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 36 -



【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

  共通仮設費（率計上）

  (0017) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　54:構造物工事（漁港）

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

海上輸送に要する補正　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.02 

純工事費

(0018) 式 1    

  現場管理費

  (0019) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　地方港湾(３)（一般交通の影響を受けない場合）　0.00%

工期日数　　　　　　　　　　　　　　 134日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　 134日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　自動設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

週休２日補正　　　　　　　　　　　　4週8休以上　　　　　　　　　　　　　　　　 1.03 

工事原価

(0020) 式 1    

  一般管理費等

  (0021) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0022) 式 1    

消費税額及び地方消費税額

(0023) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（水産環境）
工事名 青森県日本海地区(風合瀬藻場工区)水産環境整備工事

事業区分 漁場整備

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

工事費計

(0024) 式 1    
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