
令和８年度

工事番号　繰総砂第　4-1 号

馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事　実施設計書

参　考　資　料

三戸郡田子町　大字　山口　　地内

　注）工事価格の円滑な見積もりに資する資料であり、工事契約を拘束するものではない。　



積算参考資料（間接費補正一覧）
単 価 使 用 年 月 2026年10月

歩 掛 適 用 年 月 2026年10月 係 数 ラ ン ク 1

基 準 適 用 年 月 2026年10月

単 価 地 区 田子町

豪 雪 割 増 Ｂ地区

労 務 単 価 割 増 率 2%

現場環境改善費（率計上）

市 街 地 補 正 市街地以外

共通仮設費（率計上）

主 た る 工 種
07:砂防・地すべり等工事

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

除 雪 工 事 補 正
未使用 1.00

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00
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積算参考資料（間接費補正一覧）
現場管理費

施 工 地 域 等 補 正
補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合） 1.0

工 期 日 数
0日間

冬 期 日 数
0日間

積 雪 寒 冷 地 区 分
４級地 1.20%

施 工 時 期 補 正
任意設定 1.20%

緊 急 工 事 補 正
補正なし 0.00%

砂 防 ・ 地 滑 り 補 正
補正なし 0.00%

I C T 施 工 補 正
補正なし 1.0

週 休 ２ 日 補 正
補正なし 1.00

工 期 延 長 日 数
0日間

一般管理費

前払金支出割合による補 正
補正を行わない 1.00

財 団 法 人 等 に よ る 補 正
補正を行わない 1.00

契 約 保 証 に 係 る 補 正 率
金銭的保証 0.04%
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

砂防堰堤

式 1    

ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

式 1    

水叩工

式 1    

コンクリート　

m3 13    

内   1号

チッピング

m2 47    

内   2号

垂直壁工

式 1    

コンクリート　

m3 1    

内   3号

型枠　

m2 2    

内   4号

チッピング

m2 32    

内   5号

運搬処理工

式 1    

運搬処理工

式 1    

内   6号

鋼製堰堤工　

式 1    

鋼製砂防構造工

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

流木捕捉工　

式 1    

内   7号

仮設工

式 1    

工事用道路工

式 1    

敷鉄板　

m2 127    

内   8号

水替工

式 1    

ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排水方
法:作業時排水

日 11    

内   9号

仮水路工

式 1    

暗渠排水管

m 13    

内  10号

土のう　

袋 7    

内  11号

作業ﾔｰﾄﾞ整備工

式 1    

路体(築堤)盛土

m3 100    

内  12号

土のう　

袋 20    

内  13号

敷鉄板　　

m2 89    

内  14号
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

残土処理工　

式 1    

土砂等運搬　

m3 140    

内  15号

直接工事費

式 1    

共通仮設

式 1    

共通仮設費

式 1    

運搬費

式 1    

仮設材運搬費

t 39    

内  16号

役務費

式 1    

借地料

式 1    

内  17号

現場環境改善費

式 1    

現場環境改善費（率計上）

式 1    

共通仮設費（率計上）

式 1    

純工事費

式 1    
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設計内訳書（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分
工事区分

砂防･地すべり対策
砂防堰堤

工事区分・工種・種別・細別 規格 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

現場管理費

式 1    

工事原価

式 1    

一般管理費等

式 1    

工事価格

式 1    

消費税額及び地方消費税額

式 1    

工事費計

式 1    
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   1号
コンクリート　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5
) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0)

m3 13.4  

単   1号 03-03-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

WB331510 m3 13.4  

単   2号 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   2号
チッピング

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cm以下,全ての費用

m2 46.5  

 02-02-14

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   3号
コンクリート　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

WB330440

10m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,
有,特殊養生,標準(1.0)

m3 1    

単   3号 03-03-02

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

WB331510 m3 1    

単   2号 03-03-03

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   4号
型枠　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

型枠工[砂防]

WB330330

標準(1.0)

m2 1.9  

単   4号 03-03-02

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   5号
チッピング

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

CB224250

3cm以下,全ての費用

m2 31.8  

 02-02-14

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   6号
運搬処理工

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

殻運搬

CB227010

ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし,機
械積込,無し,10.9km以下,全ての費
用 m3 2.4  

 02-02-07

管理費区分：0

処分費(無筋Co)

ZZ99*01*01010 t 5.5  

 

管理費区分：T

合計

 

青森県- 7 -



一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   7号
流木捕捉工　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

流木捕捉工

t 12.9  

単   5号 

管理費区分：5

鋼製部材組立･据付け
(鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤)

WB332500

12.9t,標準(1.0)

t 12.9  

単   6号 03-03-05

管理費区分：0

本締め工

WB332510

156本

本 156    

単   7号 03-03-05

管理費区分：0

アンカー工

式 1    

単   8号 

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

CB224420

400mm以上600mm未満

孔 56    

 02-02-15

管理費区分：0

ｺﾝｸﾘｰﾄ

CB240010

無筋･鉄筋構造物,ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能
付)打設,土木(5) 18-5-40,特殊養生
(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ),全ての費用 m3 5.1  

 02-03-01

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 5.1  

 

管理費区分：0

型枠

CB240210

一般型枠,鉄筋･無筋構造物

m2 35    

 02-02-06

管理費区分：0

足場工

WB252110

単管足場,不要,標準(1.0)

掛m2 325.6  

単   9号 02-04-01

管理費区分：0

整地

CB210610

敷均し(ﾙｰｽﾞ),10,000m3未満,無し

m3 13    

 02-01-02

管理費区分：0

現場塗装工(はけ塗り)

WB332530

長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 2種 
JISK5516 淡彩　,長油性フタル酸樹
脂塗料 上塗 2種 JISK5516 淡彩,12 m2 87    

単  10号 03-03-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   8号
敷鉄板　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 127    

単  11号 02-05-15

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,46日,無,
有

枚 28    

単  12号 02-05-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内   9号
ﾎﾟﾝﾌﾟ排水 排水量:0以上120(m3/h)未満,全揚程:10m,排

水方法:作業時排水

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

WB252320 箇所 1    

単  13号 02-05-07

管理費区分：0

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WB252310

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 11    

単  14号 02-05-07

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  10号
暗渠排水管

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

暗渠排水管

CB222770

据付･撤去,波状管,ダブル構造 呼径
700mm,700～1,000mm,不要,全ての費
用 m 13    

 02-02-05

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  11号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,購入土,5mを超え20m以下,標準
(1.0) 袋 7    

単  15号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 7    

単  16号 02-05-09

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,49.0km以下

t 0.01 

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
廃プラ

ZZ99*01*01008 t 0.01 

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  12号
路体(築堤)盛土

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

路体(築堤)盛土

CB210510

4.0m以上,20,000m3未満,無し

m3 100    

 02-01-02

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 133    

 

管理費区分：0

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  13号
土のう　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

大型土のう工

WB252730

製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,購入土,5mを超え20m以下,標準
(1.0) 袋 20    

単  15号 02-05-09

管理費区分：0

大型土のう工

WB252730

撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)

袋 20    

単  16号 02-05-09

管理費区分：0

現場発生品及び支給品運搬

CB010410

ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t,
無し,49.0km以下

t 0.03 

 01-02-02

管理費区分：0

処分費
廃プラ

ZZ99*01*01008 t 0.03 

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  14号
敷鉄板　　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

敷鉄板設置･撤去

WB253610

設置･撤去

m2 88.7  

単  11号 02-05-15

管理費区分：0

敷鉄板賃料

WB253630

22×1,524×3,048(mm),無,26日,無,
有

枚 20    

単  17号 02-05-15

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  15号
土砂等運搬　

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

土砂等運搬

CB210110

標準,ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3,土砂(
岩塊･玉石混り土含む),無し,49.5km
以下 m3 138    

 02-01-02

管理費区分：0

建設発生土受入費

ZZ99*01*01009 m3 138    

 

管理費区分：T

合計
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一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  16号
仮設材運搬費

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･関東･北陸･中部,49.4k
m,12m以内,冬期割増,無

t 38.5  

単  18号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

WB010020

北海道･東北･関東･北陸･中部,49.4k
m,12m以内,冬期割増,無

t 38.5  

単  18号 01-02-02

管理費区分：0

仮設材等の積込み取卸し費

WB010030

積込み､取卸し(往復分)

t 38.5  

単  19号 01-02-02

管理費区分：0

合計

 

一式当り内訳書
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

内  17号
借地料

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 数量・金額増減 摘要

借地料(一式入力)

WB010220 式 1    

単  20号 01-02-02

管理費区分：0

合計
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   1号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3/日以上30m3/日未満,無,土木(5
) 18-5-40,有,特殊養生,標準(1.0) 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 2.6  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 5    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 5.6  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210035 m3 104    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額
12/1～3/31

Z230211005 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 2.2  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 16 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   2号
WB331510

ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)
単位 m3 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

普通作業員

R0102 人 0.4  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 17 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   3号
WB330440

一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設 10m3/日未満,無,土木(5) 18-5-40,
有,特殊養生,標準(1.0) 単位 m3 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 7.1  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 7.2  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ 土木(5)
18-5-40 W/C<=60%

Z230210035 m3 104    

           

管理費区分：0

生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額
生コンクリート冬期割増額

Y000212000001 m3 104    

           

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 2.8  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m3

青森県- 18 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   4号
WB330330

型枠工[砂防] 標準(1.0)
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 3.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

型わく工

R0133 人 14.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.85 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 8.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 2.3  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 19 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   5号
流木捕捉工

単位 t 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

J-HDスリット

ZZ99*01*01001 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 20 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   6号
WB332500

鋼製部材組立･据付け
(鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤)

12.9t,標準(1.0)
単位 t 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.538

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 1.538

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.538

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 3.077

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 1.538

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／t

青森県- 21 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   7号
WB332510

本締め工 156本
単位 本 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.203

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.609

           [ ][1    ]

管理費区分：0

本締めﾎﾞﾙﾄ
トルシア型HTB　M22×105(S10T)

Y000119000001 本 100    

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／本

青森県- 22 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   8号
アンカー工

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

材料費

式 1    

単  21号 

管理費区分：0

労務費

本 56    

単  22号 

管理費区分：0

合計

青森県- 23 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単   9号
WB252110

足場工 単管足場,不要,標準(1.0)
単位 掛m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 6.9  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.8  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／掛m2

青森県- 24 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  10号
WB332530

現場塗装工(はけ塗り) 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 2種 
JISK5516 淡彩　,長油性フタル酸樹
脂塗料 上塗 2種 JISK5516 淡彩,12

単位 m2 単位数量
100    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

塗装工

R0112 人 3.5  

           [ ][1    ]

管理費区分：0

塗料
長油性フタル酸樹脂

Y000500000001 kg 12    

           

管理費区分：0

塗料
長油性フタル酸樹脂

Y000500000002 kg 11    

           

管理費区分：0

希釈剤
塗料用シンナー

Y000501000001 L 1.2  

           

管理費区分：0

希釈剤
塗料用シンナー

Y000501000001 L 1.1  

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 25 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  11号
WB253610

敷鉄板設置･撤去 設置･撤去
単位 m2 単位数量

100    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.295

           [ ][1    ]

管理費区分：0

とび工

R0106 人 0.295

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.295

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250590 日 0.295

単  23号 02-05-15 [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／m2

青森県- 26 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  12号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,46日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:46日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

青森県- 27 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  13号
WB252320

ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去
単位 箇所 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.5  

           

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.1  

           

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 2    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転

WK250540 日 0.5  

単  24号 02-05-07

管理費区分：0

合計

単価
円／箇所

青森県- 28 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  14号
WB252310

ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

特殊作業員

R0101 人 0.14 

           [ ][1    ]

管理費区分：0

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

WK250400

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  25号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

発動発電機運転

WK250410

0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水

日 1    

単  26号 02-05-07 [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／日

青森県- 29 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  15号
WB252730

大型土のう工 製作･設置,1t土のう丸型φ110cm×1
08cm,購入土,5mを超え20m以下,標準
(1.0)

単位 袋 単位数量
10    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.204

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.204

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 0.204

           [ ][1    ]

管理費区分：0

1t土のう
丸型 φ110cm×108cm

Z006083001 袋 10    

           

管理費区分：0

山土
ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用)

Z231365005 m3 10    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転

WK250500

製作･設置,5mを超え20m以下

日 0.204

単  27号 02-05-09

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.204

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 30 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  16号
WB252730

大型土のう工 撤去,6mを超え20m以下,標準(1.0)
単位 袋 単位数量

10    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 0.094

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 0.094

           [ ][1    ]

管理費区分：0

ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型]
最大吊上能力25t吊

L001130006 日 0.094

           

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／袋

青森県- 31 -



２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  17号
WB253630

敷鉄板賃料 22×1,524×3,048(mm),無,26日,無,
有 単位 枚 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

敷き鉄板賃料
22×1524×3048mm

L002412001

供用日数:26日

枚 1    

           

管理費区分：0

整備費(敷鉄板)
22×1524×3048mm

Z006754001 枚 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／枚

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  18号
WB010020

仮設材等の運搬
(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)

北海道･東北･関東･北陸･中部,49.4k
m,12m以内,冬期割増,無 単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

基本運賃区分B
製品長12m以内 50kmまで

Z006810105 t 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t
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２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  19号
WB010030

仮設材等の積込み取卸し費 積込み､取卸し(往復分)
単位 t 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

積込み.取卸し費(仮設材等)

Z006800001 t 2    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／t

２次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  20号
WB010220

借地料(一式入力)
単位 式 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

借地料

Y007510001 式 1    

           

管理費区分：0

合計
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  21号
材料費

単位 式 単位数量
1    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

全ねじボルト(HZA35B)
M24×560L(SS400)

ZZ99*01*01005 本 56    

           

管理費区分：0

サイズミックエコフィラー
SE-550

ZZ99*01*01002 セット 43    

           

管理費区分：0

専用ディスペンサー
SE-DM550

ZZ99*01*01003 丁 1    

           

管理費区分：0

攪拌棒セット
SE-MX550-SET

ZZ99*01*01004 セット 1    

           

管理費区分：0

合計

青森県- 34 -



３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  22号
労務費

単位 本 単位数量
42    

単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

土木一般世話役

R0125 人 1    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

特殊作業員

R0101 人 2    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

普通作業員

R0102 人 1    

           [ ][1    ]

管理費区分：0

諸雑費(率+まるめ)

ZS8000004

 

式 1    

           [1][     ]

管理費区分：0

合計

単価
円／本
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  23号
WK250590

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 119    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.06 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  24号
WK250540

ﾊﾞｯｸﾎｳ運転
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 45    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[標準･ｸﾚｰﾝ機能付き]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3 吊能力2.9t吊

L001010004 日 1.47 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  25号
WK250400

工事用水中ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

工事用水中ﾓｰﾀﾎﾟﾝﾌﾟ[普通型]
潜水ﾎﾟﾝﾌﾟ 口径200mm 全揚程10m

L001100007 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日

３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  26号
WK250410

発動発電機運転 0以上120(m3/h)未満,10m,作業時排
水 単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

軽油

Z006702002 L 46    

           

管理費区分：0

発動発電機[ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動]
45kVA

L001110010 日 1.2  

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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３次単価表
単価使用年月 2026.10

歩掛適用年月 2026.10

労務調整係数 1.000-00000  0.0  0

単  27号
WK250500

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ型)運転 製作･設置,5mを超え20m以下
単位 日 単位数量

1    
単価

名称・規格 条件 単位 数量 単価 金額 摘要

運転手(特殊)

R0114 人 1    

           

管理費区分：0

軽油

Z006702002 L 65    

           

管理費区分：0

ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾛｰﾗ)[後方超小旋回ｸﾚｰﾝ付]
ﾊﾞｹｯﾄ容量0.45m3 吊能力2.9t吊

L001010013 日 1.36 

           

管理費区分：0

諸雑費(まるめ)

ZS3000004 式 1    

           

管理費区分：0

合計

単価
円／日
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

砂防堰堤

(0001)

　　　

式 1    

  ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工

  (0002)

  　　　

式 1    

    水叩工

    (0003)

    　　　

式 1    

      コンクリート　

      (0004)

      　　　

m3 13    

オプション入力

第0001号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 13.4  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/日以上30m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

        m3 13.4  

WB331510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

青森県※入力条件は、積算の考え方を示したものであり、指定事項ではありません。 - 40 -



【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      チッピング

      (0005)

      　　　

m2 47    

オプション入力

第0002号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 46.5  

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    垂直壁工

    (0006)

    　　　

式 1    

オプション入力

      コンクリート　

      (0007)

      　　　

m3 1    

オプション入力

第0003号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        一般部ｺﾝｸﾘｰﾄ打設

        m3 1    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m3/日未満

J02　現場ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾟﾗﾝﾄ使用の有無　　　　　　　　　　　 　 無

J03　生ｺﾝｸﾘｰﾄの規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 18-5-40

J04　生ｺﾝｸﾘｰﾄ割増額の有無　　　　　　　　　　　　　　　 有

J05　養生方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330440

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ養生工(砂防工)

        m3 1    

WB331510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      型枠　

      (0008)

      　　　

m2 2    

オプション入力

第0004号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        型枠工[砂防]

        m2 1.9  

J01　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正係数　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB330330

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

      チッピング

      (0009)

      　　　

m2 32    

オプション入力

第0005号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ｺﾝｸﾘｰﾄはつり

        m2 31.8  

J01　平均はつり厚　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3cm以下

J02　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB224250

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    運搬処理工

    (0010)

    　　　

式 1    

オプション入力

      運搬処理工

      (0011)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0006号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        殻運搬 CB227010
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        m3 2.4  

J01　殻発生作業　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし

J02　積込工法区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 機械積込

J03　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J04　運搬距離(km)(DID区間有無)　　　　　　　　　　　 　 10.9km以下

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費(無筋Co)

        t 5.5  

ZZ99*01*01010

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  鋼製堰堤工　

  (0012)

  　　　

式 1    

オプション入力

    鋼製砂防構造工

    (0013)

    　　　

式 1    

オプション入力

      流木捕捉工　

      (0014)

      　　　

式 1    

オプション入力

第0007号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        流木捕捉工

        t 12.9  

オプション入力

単位数量　　         1    t
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　5

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          J-HDスリット

          t 1    

ZZ99*01*01001

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        鋼製部材組立･据付け

        (鋼管ﾌﾚｰﾑ型砂防堰堤) t 12.9  

J01　組立･据付総質量(W)(実数入力)　　　　　　　　　　　 12.9t

J02　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB332500

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        本締め工

        本 156    

J01　本締めﾎﾞﾙﾄ総本数(実数入力)　　　　　　　　　　　　 156本

WB332510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        アンカー工

        式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          材料費

          式 1    

オプション入力

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            全ねじボルト(HZA35B)

            M24×560L(SS400) 本 56    

ZZ99*01*01005

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            サイズミックエコフィラー

            SE-550 セット 43    

ZZ99*01*01002

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            専用ディスペンサー ZZ99*01*01003
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            SE-DM550 丁 1    管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            攪拌棒セット

            SE-MX550-SET セット 1    

ZZ99*01*01004

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

          労務費

          本 56    

オプション入力

単位数量　　        42    本

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            土木一般世話役

            人 1    

諸雑費1：対象

R0125

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            特殊作業員 R0101
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

            人 2    

諸雑費1：対象

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            普通作業員

            人 1    

諸雑費1：対象

R0102

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

            諸雑費(率+まるめ)

            式 1    

諸雑費1  諸雑費率＝4.000%

ZS8000004

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ削孔(さく岩機)

        孔 56    

J01　削孔深さ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 400mm以上600mm未満

CB224420

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ｺﾝｸﾘｰﾄ

        m3 5.1  

CB240010

管理費区分　0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J01　構造物種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無筋･鉄筋構造物

J02　打設工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ﾊﾞｯｸﾎｳ(ｸﾚｰﾝ機能付)打設

J03　ｺﾝｸﾘｰﾄ規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土木(5) 18-5-40

J05　養生工の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 特殊養生(練炭､ｼﾞｪｯﾄﾋｰﾀ)

J13　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        生ｺﾝｸﾘｰﾄ冬期割増額

        12/1～3/31 m3 5.1  

Z230211005

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        型枠

        m2 35    

J01　型枠の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 一般型枠

J02　構造物の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 鉄筋･無筋構造物

CB240210

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        足場工

        掛m2 325.6  

J01　工法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 単管足場

J02　安全ﾈｯﾄ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 不要

J03　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        整地

        m3 13    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 敷均し(ﾙｰｽﾞ)

CB210610

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場塗装工(はけ塗り)

        m2 87    

J01　中塗塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長油性フタル酸樹脂塗料 中塗 2種 JISK5516 淡彩　

J02　上塗塗装種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 長油性フタル酸樹脂塗料 上塗 2種 JISK5516 淡彩

J03　中塗塗装使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 12kg/100m2

J04　上塗塗装使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　　 11kg/100m2

J05　中塗希釈剤使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 1.2L/100m2

J06　上塗希釈剤使用量(実数入力)　　　　　　　　　　　　 1.1L/100m2

WB332530

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

  仮設工

  (0015)

  　　　

式 1    

    工事用道路工

    (0016)

    　　　

式 1    

      敷鉄板　

      (0017)

      　　　

m2 127    

オプション入力

第0008号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        敷鉄板設置･撤去

        m2 127    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 28    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 46日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    水替工

    (0018)

    　　　

式 1    

      ﾎﾟﾝﾌﾟ排水

      (0019)

      　　　

日 11    

Q01　排水量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

Q02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

Q03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

Q04　ﾎﾟﾝﾌﾟ設置撤去費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

Q05　排水ﾎﾟﾝﾌﾟ運転費　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾎﾟﾝﾌﾟ運転

第0009号内訳書

単位数量　　         1    日

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        ﾎﾟﾝﾌﾟ設置･撤去

        箇所 1    

WB252320

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        ﾎﾟﾝﾌﾟ運転 WB252310
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        日 11    

J01　排水量区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0以上120(m3/h)未満

J02　全揚程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10m

J03　排水方法　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 作業時排水

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    仮水路工

    (0020)

    　　　

式 1    

      暗渠排水管

      (0021)(P)

      　　　

m 13    

Q01　暗渠排水管設置費　　　　　　　　　　　　　　　　　 暗渠排水管

Q02　ﾌｨﾙﾀｰ材敷設費　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0010号内訳書

単位数量　　         1    m

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        暗渠排水管

        m 13    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 据付･撤去

J02　管種別　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 波状管

J03　管規格　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ダブル構造 呼径700mm

J04　呼び径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 700～1,000mm

J05　継手材料費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 不要

J06　費用の内訳　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全ての費用

CB222770

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　

      (0022)

      　　　

袋 7    

オプション入力

第0011号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        大型土のう工

        袋 7    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1t土のう丸型φ110cm×108cm

J03　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 7    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.01 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 49.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        処分費

        廃プラ t 0.01 

ZZ99*01*01008

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    作業ﾔｰﾄﾞ整備工

    (0023)

    　　　

式 1    

      路体(築堤)盛土

      (0024)

      　　　

m3 100    

オプション入力

第0012号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        路体(築堤)盛土

        m3 100    

J01　施工幅員　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.0m以上

J02　施工数量　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20,000m3未満

J03　障害の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無し

CB210510

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        山土

        ﾙｰｽﾞ 現着(10,000m3未満に適用) m3 133    

Z231365005

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      土のう　 オプション入力
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0025)

      　　　

袋 20    第0013号内訳書

単位数量　　         1    袋

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        大型土のう工

        袋 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 製作･設置

J02　袋材区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1t土のう丸型φ110cm×108cm

J03　袋詰土区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 購入土

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5mを超え20m以下

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        大型土のう工

        袋 20    

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 撤去

J04　設置作業半径　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6mを超え20m以下

J06　ﾗﾌﾃﾚｰﾝｸﾚｰﾝ賃料補正　　　　　　　　　　　　　　　　 標準(1.0)

WB252730

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        現場発生品及び支給品運搬

        t 0.03 

J01　ﾄﾗｯｸ機種　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ｸﾚｰﾝ装置付通称2t積級吊能力2.9t

J02　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J03　片道運搬距離(km)DID無　　　　　　　　　　　　　 　 49.0km以下

CB010410

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

        処分費

        廃プラ t 0.03 

ZZ99*01*01008

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

      敷鉄板　　

      (0026)

      　　　

m2 89    

オプション入力

第0014号内訳書

単位数量　　         1    m2

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        敷鉄板設置･撤去

        m2 88.7  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 設置･撤去

WB253610

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        敷鉄板賃料

        枚 20    

J01　敷鉄板の種類　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 22×1,524×3,048(mm)

J02　不足分弁償金の有無　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J04　供用日数(日)(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 26日

J05　継続工事の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　 無

J07　整備費の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 有

WB253630

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

    残土処理工　

    (0027)

    　　　

式 1    

オプション入力

      土砂等運搬　

      (0028)

      　　　

m3 140    

オプション入力

第0015号内訳書

単位数量　　         1    m3

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        土砂等運搬

        m3 138    

J01　土砂等発生現場　　　　　　　　　　　　　　　　　　 標準

J02　積込機種･規格　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 ﾊﾞｯｸﾎｳ ﾊﾞｹｯﾄ容量0.8m3

J03　土質　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 土砂(岩塊･玉石混り土含む)

J04　DID区間の有無　　　　　　　　　　　　　　　　　 　 無し

J05　運搬距離(km)(DID区間無)　　　　　　　　　　　　 　 49.5km以下

CB210110

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        建設発生土受入費

        m3 138    

ZZ99*01*01009

管理費区分　T

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

直接工事費

(0029) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

共通仮設

(0030)

　　　

式 1    

  共通仮設費

  (0031)

  　　　

式 1    

    運搬費

    (0032)

    　　　

式 1    

      仮設材運搬費

      (0033)

      　　　

t 39    

Q01　仮設材運搬費　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 仮設材等(鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等)の運搬

Q02　仮設材積込･取卸費　　　　　　　　　　　　　　　 　 計上しない

第0016号内訳書

単位数量　　         1    t

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 38.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･関東･北陸･中部

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 49.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

        仮設材等の運搬

        (鋼矢板､H形鋼､覆工板､敷鉄板等) t 38.5  

J01　発注機関区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 北海道･東北･関東･北陸･中部

J02　片道運搬距離(実数入力)　　　　　　　　　　　　　　 49.4km

J04　製品長区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 12m以内

J05　運搬割増率　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 冬期割増

J07　その他の諸料金の有無　　　　　　　　　　　　　　　 無

WB010020

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

単価補正　　               　

        仮設材等の積込み取卸し費

        t 38.5  

J01　作業区分　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 積込み､取卸し(往復分)

WB010030

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    役務費

    (0034)

    　　　

式 1    

      借地料

      (0035)

      　　　

式 1    

Q01　借地料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借地料(一式入力)

第0017号内訳書

単位数量　　         1    式

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

週休２日補正　　補正なし

        借地料(一式入力)

        式 1    

J01　借地料(千円)　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8千円

WB010220

管理費区分　0

歩　2026.10　単　2026.10

単価地区　　田子町

労調係数　　1.000  00-00 0

豪雪割増　　

単価補正　　               　

    現場環境改善費

    (0036)

    　　　

式 1    

      現場環境改善費（率計上）
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

      (0037) 式 1    

市街地補正　　　　　　　　　　　　　市街地以外

  共通仮設費（率計上）

  (0038) 式 1    

主たる工種　　　　　　　　　　　　　07:砂防・地すべり等工事

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

除雪工事補正　　　　　　　　　　　　未使用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

純工事費

(0039) 式 1    

  現場管理費

  (0040) 式 1    

施工地域等補正　　　　　　　　　　　補正無し（地方部　施工場所が一般交通等の影響を受けない場合）　1.0 

工期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

冬期日数　　　　　　　　　　　　　　   0日間

積雪寒冷地区分　　　　　　　　　　　４級地　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

施工時期補正　　　　　　　　　　　　任意設定　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.20%

緊急工事補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

砂防・地滑り補正　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00%

ICT施工補正　　　　　　　　　　　　 補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0 

週休２日補正　　　　　　　　　　　　補正なし　　　　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

工事原価

(0041) 式 1    

  一般管理費等

  (0042) 式 1    

前払金支出割合による補正　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

財団法人等による補正　　　　　　　　補正を行わない　　　　　　　　　　　　　　 1.00 

契約保証に係る補正率　　　　　　　　金銭的保証　　　　　　　　　　　　　　　　 0.04%

工事価格

(0043) 式 1    
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【参考資料】積算入力データリスト（本01）
工事名 馬淵川圏域(道前沢２号)総合流域防災砂防工事

事業区分 砂防･地すべり対策

工事区分・工種・種別・細別・施工歩掛・規格 単位　
数量・構成比
前回／今回
入力条件

単価
前回／今回

金額
前回／今回 摘要

消費税額及び地方消費税額

(0044) 式 1    

工事費計

(0045) 式 1    
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設計数量積算数量設計数量積算数量

砂防堰堤 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ堰堤工 式 1 1

水叩工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 13.4 13

WB330440 一般部コンクリート打設 m3 13.4 13.4
WB331510 コンクリート養生工(砂防工) m3 13.4 13.4

チッピング m2 46.5 47
CB224250 コンクリートはつり m2 46.5 46.5

垂直壁工 式 1 1
ｺﾝｸﾘｰﾄ m3 0.95 1

WB330440 一般部コンクリート打設 m3 0.95 1
WB331510 コンクリート養生工(砂防工) m3 0.95 1

型枠 m2 1.9 2
WB330330 型枠工(砂防) m2 1.9 1.9

チッピング m2 31.8 32
CB224250 コンクリートはつり m2 31.8 31.8

運搬処理工 式 1 1
運搬処理工 式 1 1

CB227010 殻運搬 m3 2.35 2.4
ZZ99*01*01010 処分費(無筋Co) t 5.52 5.5 間T

鋼製堰堤工 式 1 1
鋼製砂防構造工 式 1 1

流木捕捉工 式 1 1
流木捕捉工 ｔ 12.9 12.9 間5

WB332500 鋼製部材組立・据付け ｔ 12.9 12.9
WB332510 本締め工 本 156 156

アンカー工 式 1 1
CB224420 コンクリート削孔(さく岩機) 孔 56 56
CB240010 コンクリート m3 5.1 5.1
Z230211005 生コンクリート冬期割増額 m3 5.1 5.1 12/1～3/31
CB240210 型枠 m2 35.0 35
WB252110 足場工 掛m2 325.6 325.6
CB210610 整地 m3 12.5 13
WB332530 現場塗装工(はけ塗り) m2 86.98 87

仮設工 式 1 1
工事用道路工 式 1 1

敷鉄板 [22×1524×3048] m2 127.0 127
敷鉄板設置・撤去 m2 127.0 127
敷鉄板賃料 枚 28 28 46日

水替工 式 1 1
ポンプ排水 WB252320 ポンプ設置・撤去 箇所 1 1

WB252310 ポンプ運転 日 11 11 作業時排水

レベル１
工事区分

レベル２
工　　種

レベル３
種　　別

レベル４
細　　別

レベル５
規　　格

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘　要



設計数量積算数量設計数量積算数量

レベル１
工事区分

レベル２
工　　種

レベル３
種　　別

レベル４
細　　別

レベル５
規　　格

レベル６
積算要素

単位

当初数量 変更数量

摘　要

仮水路工 式 1 1
暗渠排水管 [高密度ポリエチレン管（ダブル）] m 13 13

CB222770 φ700(mm) m 13 13
土のう 袋 7 7

WB252730 大型土のう工 袋 7 7 製作・設置
WB252730 大型土のう工 袋 7 7 撤去
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.011 0.01
ZZ99*01*01008 処分費　廃プラ t 0.011 0.01 間T

作業ﾔｰﾄﾞ整備工 式 1 1
路体(築堤)盛土 m3 100.2 100

CB210510 路体(築堤)盛土 m3 100.2 100
Z231365005 山土 m3 133.3 133 100.2×1.33

土のう 袋 20 20
WB252730 大型土のう工 袋 20 20 製作・設置
WB252730 大型土のう工 袋 20 20 撤去
CB010410 現場発生品及び支給品運搬 t 0.03 0.03
ZZ99*01*01008 処分費　廃プラ t 0.03 0.03 間T

敷鉄板 [22×1524×3048] m2 88.7 89
敷鉄板設置撤去 m2 88.7 88.7
敷鉄板賃料 枚 20 20 26日

残土処理工 式 1 1
土砂等運搬 m3 138.3 140

CB210110 土砂等運搬 m3 138.3 138
Z99*01*01009 建設発生土受入費 m3 138.3 138

共通仮設 式 1 1
共通仮設費 式 1 1

運搬費 式 1 1
仮設材運搬費 t 38.50 39

WB010020 仮設材運搬 t 38.50 38.5 往路
WB010020 仮設材運搬 t 38.50 38.5 復路
WB010030 仮設材等の積込み・取り卸し費 t 38.50 38.5 往復分

役務費 式 1 1
借地料 式 1 1

式 1 1 A＝215.7m2



コンクリート

(1) 打ち増しコンクリート

水叩き工

V= (46.34+43.12) × 0.3 ／ 2 = 13.42 ｍ3

計 13.4 ｍ3

垂直壁工

V= (3.30+3.00) × 0.3 ／ 2 = 0.95 ｍ3

計 1.0 ｍ3

コンクリート計 14.4 m3

(2) 調整コンクリート（流木捕捉工）

側面積A 袖部 1.00 × 0.16 = 0.16 m2

堤体部 (2.700+2.764) × 0.16 ／ 2 = 0.44 m2

切欠き部 0.96 × 0.16 = 0.15 m2

体積V 袖部 0.16 × 1.00 × 2 = 0.32 m3

堤体部 0.44 × 11 = 4.84 m3

切欠き部（控除） 0.15 × 0.6 = -0.09 m3

計 5.1 m3



型枠

(1) 打ち増しコンクリート型枠面積

垂直壁上流面

A= (3.30+3.00) × 0.3 ／ 2 = 0.95 ｍ3

垂直壁下流面

A= (3.30+3.00) × 0.3 ／ 2 = 0.95 ｍ3

計 1.9 ㎡

(2) 調整コンクリート（流木捕捉工）型枠面積

上流面

袖部 A= 1.00 × 1.00 × 2 = 2.00 m2

堤体部 A= 2.700 × 11.00 = 29.70 m2

切欠き部（控除）A= 0.960 × 0.60 = -0.58 m2

側面

袖部 A= 0.16 × 1.00 × 4 = 0.64 m2

堤体部 A= ( 2.700 ＋ 2.764 ) × 0.16 = 0.87 m2

切欠き部 A= 0.960 × 0.16 × 2 = 0.31 m2

底面

袖部 A= 1.00 × 0.16 × 2 = 0.32 m2

堤体部 A= 11.00 × 0.16 = 1.76 m
2

計 35.0 m2

型枠計 36.9 m2



チッピング(コンクリートはつり)　t=3cm

(1) 前庭部

A1 = 43.12 ㎡

A2 = 3.00 ㎡

A3 = 0.17 ㎡

A4 = 0.17 ㎡

計 46.5 ㎡

(2) 本堰堤上流側

A1 = 2.00 ㎡

A2 = 29.82 ㎡

計 31.8 ㎡

チッピング計 78.3 ㎡

(3)運搬処理工

厚さ

V＝ 78.3 × 0.03 ＝ 2.35 ≒ 2.4 m³

比重

W＝ 2.35 × 2.35 ＝ 5.52 ≒ 5.5 t



流木捕捉工

(1) 鋼製スリット J-HDスリット

12976.32 － 97.97 ＝ 12.9 ｔ

(2) 本締め工
トルシア型HTB　M22×105(S10T) 図面より 156 本

(3) アンカー工

全ねじボルト 図面より 56 本
日当たり施工量 56本÷(0.02×56本＋0.21) ＝ 42 本

(4) 現場塗装工

現場中塗り塗装 長油系フタル酸樹脂塗料中塗り 86.98 m2

現場上塗り塗装 長油系フタル酸樹脂塗料上塗り 86.98 m2



１．鋼材重量諸元
　1)鋼管

用途 材質
骨組み 152 STK490
骨組み 152 STK490
骨組み 42.1 STK400

　2)ジョイントプレート
ｼﾞｮｲﾝﾄ径 板厚 重量 材質

ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16 4SJ11 600 36 78.9 SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_ 4SJ3 600 36 78.4 SM490A
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2 2SJ1 400 22 20.8 SM490A

mm mm kg/箇所

　3)ﾀﾞｲｱﾌﾗﾑおよびふたﾌﾟﾚｰﾄ 主要柱サイズ‥ Φ400×16
平均径 板厚 材質 質量

①柱２分底板 4SB11 Φ670 32 SM490A 86.6
②柱5分底板 4SB12 Φ670 32 SM490A 86.6
③柱直底板 4SB13 Φ670 32 SM490A 86.6
④アンカーPL 4SA11 □670 9 SS400 31.6
⑤座金 SW11 □80 12 SS400 0.553
⑥吊金具1 STP1 120×100 12 SS400 0.953
⑦ダイアフラム 4PL1 Φ490 25 SM490A 37.0
⑧天ふたPL 4ST2 Φ386 9 SS400 8.27
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 □65 28 SS400 0.829
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 SR1 - 12 SM490A 0.997
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 SR2 - 12 SM490A 1.011
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 SR3 - 12 SM490A 0.997
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 SR4 - 12 SM490A 0.961
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 SR5 - 12 SM490A 0.879
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 SR6 - 12 SM490A 1.062
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 SR7 - 12 SM490A 1.103
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 SR8 - 12 SM490A 0.984
⑱リブPL直 SR9 - 12 SM490A 0.993

mm mm kg/箇所
基礎形状‥ コンクリート

　4)ボルト類

M22-135(S10T) 0.718
M22-105(S10T) 0.628
M22-100(S10T) 0.613
M22-90(S10T) 0.583
M22-85(S10T) 0.568
M22-80(S10T) 0.553
M30-570(SS400)、4N､2W 5.05 1種ナット2個、3種ナット2個、大型角ﾜｯｼｬ2個

鋼製流木捕捉工（既設未満砂用張出タイプ）　鋼材質量積算明細

サイズ 単重　(kg/m)
Φ400×16
Φ400×16_
φ216.3×8.2

ｼﾞｮｲﾝﾄ部位

単位

部位

単位

種類 単重　(kg/ｾｯﾄ)
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２．各部材重量
1） Ｆ1

長さ　(mm) 数量 材質
＊ 2,858 1 434.42 STK490

Φ400×16 ＊ 2,127 1 323.30
Φ400×16 ＊ 792 1 120.38
Φ400×16 ＊ 0.00

＊ 0.00 STK490
＊ 0.00 STK400
＊ 4SJ11 0.00 SM490A
＊ 4SJ3 1 78.40 SM490A
＊ 2SJ1 0.00 SM490A
＊ 4SB11 1 86.60 SM490A
＊ 4SB12 1 86.60 SM490A
＊ 4SB13 0.00 SM490A

4SA11 0.00 SS400
SW11 8 4.42 SS400
STP1 6 5.72 SS400

＊ 4PL1 1 37.00 SM490A
⑧天ふたPL ＊ 4ST2 0.00 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.00 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 ＊ SR1 2 1.99 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 ＊ SR2 2 2.02 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 ＊ SR3 2 1.99 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 ＊ SR4 2 1.92 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 ＊ SR5 2 1.76 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 ＊ SR6 2 2.12 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 ＊ SR7 2 2.21 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 ＊ SR8 2 1.97 SM490A
⑱リブPL直 ＊ SR9 0.00 SM490A

1,182.68

2) Ｆ2
長さ　(mm) 数量 材質
＊ 1,264 1 192.13 STK490

Φ400×16 ＊ 465 1 70.68
Φ400×16 ＊ 825 1 125.40
Φ400×16 ＊ 0.00

＊ 0.00 STK490
＊ 0.00 STK400
＊ 4SJ11 0.00 SM490A
＊ 4SJ3 3 235.20 SM490A
＊ 2SJ1 0.00 SM490A
＊ 4SB11 0.00 SM490A
＊ 4SB12 0.00 SM490A
＊ 4SB13 0.00 SM490A

4SA11 0.00 SS400
SW11 0.00 SS400
STP1 2 1.91 SS400

＊ 4PL1 0.00 SM490A
⑧天ふたPL ＊ 4ST2 1 8.27 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.00 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 ＊ SR1 0.00 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 ＊ SR2 0.00 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 ＊ SR3 0.00 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 ＊ SR4 0.00 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 ＊ SR5 0.00 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 ＊ SR6 0.00 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 ＊ SR7 0.00 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 ＊ SR8 0.00 SM490A
⑱リブPL直 ＊ SR9 0.00 SM490A

631.68

部材 重量　(kg)
Φ400×16

Φ400×16_
φ216.3×8.2

ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱２分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

⑤座金

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム

合計

部材 重量　(kg)
Φ400×16

Φ400×16_
φ216.3×8.2

ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱２分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

⑤座金

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム

合計
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3） Ｆ3
長さ　(mm) 数量 材質
＊ 2,132 1 324.06 STK490

Φ400×16 ＊ 561 4 341.09
Φ400×16 ＊ 0.00
Φ400×16 ＊ 0.00

＊ 0.00 STK490
＊ 0.00 STK400
＊ 4SJ11 0.00 SM490A
＊ 4SJ3 1 78.40 SM490A
＊ 2SJ1 0.00 SM490A
＊ 4SB11 0.00 SM490A
＊ 4SB12 0.00 SM490A
＊ 4SB13 1 86.60 SM490A

4SA11 0.00 SS400
SW11 4 2.21 SS400
STP1 2 1.91 SS400

＊ 4PL1 0.00 SM490A
⑧天ふたPL ＊ 4ST2 4 33.08 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.00 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 ＊ SR1 0.00 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 ＊ SR2 0.00 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 ＊ SR3 0.00 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 ＊ SR4 0.00 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 ＊ SR5 0.00 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 ＊ SR6 0.00 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 ＊ SR7 0.00 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 ＊ SR8 0.00 SM490A
⑱リブPL直 ＊ SR9 8 7.94 SM490A

871.17

4） Ｆ4
長さ　(mm) 数量 材質
＊ 1,264 1 192.13 STK490

Φ400×16 ＊ 825 2 250.80
Φ400×16 ＊ 0.00
Φ400×16 ＊ 0.00

＊ 0.00 STK490
＊ 0.00 STK400
＊ 4SJ11 0.00 SM490A
＊ 4SJ3 3 235.20 SM490A
＊ 2SJ1 0.00 SM490A
＊ 4SB11 0.00 SM490A
＊ 4SB12 0.00 SM490A
＊ 4SB13 0.00 SM490A

4SA11 0.00 SS400
SW11 0.00 SS400
STP1 2 1.91 SS400

＊ 4PL1 0.00 SM490A
⑧天ふたPL ＊ 4ST2 1 8.27 SS400
⑨ｼﾞｮｲﾝﾄ座金 JSW11 0.00 SS400
⑩リブPL(1:0.2側)下流前 ＊ SR1 0.00 SM490A
⑪リブPL(1:0.2側)下流中 ＊ SR2 0.00 SM490A
⑫リブPL(1:0.2側)上流中 ＊ SR3 0.00 SM490A
⑬リブPL(1:0.2側)上流後 ＊ SR4 0.00 SM490A
⑭リブPL(1:0.5側)下流前 ＊ SR5 0.00 SM490A
⑮リブPL(1:0.5側)下流中 ＊ SR6 0.00 SM490A
⑯リブPL(1:0.5側)上流中 ＊ SR7 0.00 SM490A
⑰リブPL(1:0.5側)上流後 ＊ SR8 0.00 SM490A
⑱リブPL直 ＊ SR9 0.00 SM490A

686.40

部材 重量　(kg)
Φ400×16

Φ400×16_
φ216.3×8.2

ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱２分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

⑤座金

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム

合計

部材 重量　(kg)
Φ400×16

Φ400×16_

合計

φ216.3×8.2
ｼﾞｮｲﾝﾄ①…Φ400×16
ｼﾞｮｲﾝﾄ②…Φ400×16_
ｼﾞｮｲﾝﾄ③…φ216.3×8.2
①柱２分底板

②柱5分底板

③柱直底板

④アンカーPL

⑤座金

⑥吊金具1

⑦ダイアフラム
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３．鋼材重量

数量
Ｆ1 全体 1,182.68 6 7,096.08
Ｆ2 全体 631.68 2 1,263.36
Ｆ3 全体 871.17 2 1,742.34
Ｆ4 全体 686.40 4 2,745.60
A2 SW11 56 30.97

0.628 156 97.97
12,976.32合計

M22-105(S10T)

部品名 単重　(kg) 重量　(kg)
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足場工

単管足場

斜比

正面 A= 67.90 ＋ 1.077 × ( 67.90 ー 20.00 )

＋ 20.00 = 139.49 掛m2

側面 A= 14.05 × 2列 ＋ 16.05 × 8列

＋ 14.80 × 2列 = 186.10 掛m2

計 325.6 掛m2

整地

V= ( 0.98 ＋ 1.40 ) × 1.05 ／ 2

× 10 = 12.50 ｍ3

計 12.5 ｍ3



仮設工数量

工事用道路

工事用道路延長 L= 2.48+40.18+7.74+6.46 = 57 m

(1) 敷鉄板

A = 127.0 ㎡

N= 127.0/(1.524×3.048)＝27.34枚 = 28 枚

仮水路工

(1) 高密度ポリエチレン管 φ=650mm

L = 13.0 m

(2)仮締切

大型土のう

N = 7 袋

(3)廃プラ

W＝ 7袋×1.5kg/枚＝10.5kg＝0.011t = 0.01 t

作業ヤード

(1) 盛土

V= (6.32+3.80)×11.00／2×1.80 = 100.2 ㎥

(2)山土

V= 100.2×1.33 = 133.3 m³

（2) 大型土のう　2段積み 

N= (6.32+6.90+3.80+4.80)÷1.1 = 20 袋

(3)廃プラ

W= 20袋×1.5kg/枚＝30.0kg＝0.03t = 0.03 t

(3) 敷鉄板

A = 88.7 ㎡

N= 88.7/(1.524×3.048)＝19.09枚 = 20 枚

残土処理工

V= 7＋20＋100.2/0.9 = 138.3 m³

水替工

ポンプ排水

(1) ポンプ運転

N= 冬期施工 11 日

(2) ポンプ据付・撤去

N= 1 = 1 箇所



繰総砂第4-1号 (黒塗り) 登　録　単　価　決　定　根　拠 2/2
異常値 取消線 最頻度 太字 縦覧用

質量 丸め前 端数調整方法

㎏ 建設物価 積算資料 平均価格 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ 許容範囲 採用価格 単　 価 丸め単位

本締めボルト p.61 p.60 その他一般資材

トルシア型HTB　M22×105(S10T) 本 1円単位(切捨)

全ねじボルト(HZA35B) 8,050 平均価格 その他一般資材

M24×560L(SS400) 本 14,950～ 11,500 11,500 11,500 100円単位(切捨)

J-HDスリット p.509 その他一般資材

t 100円単位(切捨)

長油性フタル酸樹脂塗料 p.198 p.252 その他一般資材

中塗用 黄・オレンジ系 kg 10円単位(切捨)

長油性フタル酸樹脂塗料 p.198 p.252 その他一般資材

上塗用 黄・オレンジ系 kg 10円単位(切捨)

塗料用シンナー(希釈剤) 県材料単価表p.21 (掲載) その他一般資材

K-2201 L 1円単位(切捨)

処分費 比較表 その他一般資材

廃プラ t 50,000 50,000 50,000 100円単位(切捨)

建設発生土受入費 比較表 その他一般資材

m3 1,000 1,000 1,000 10円単位(切捨)

処分費 比較表 その他一般資材

無筋Co t 1,050 1,050 1,050 10円単位(切捨)

高密度ポリエチレン管 p.388 p.521 その他一般資材 損率50％

Φ700 m = 100円単位(切捨)

サイズミックエコフィラー 5,180 平均価格 その他一般資材

SE-550 セット 9,620～ 7,400 7,400 7,400 10円単位(切捨)

専用ディスペンサー 4,200 平均価格 その他一般資材

SE-DM550 丁 7,800～ 6,000 6,000 6,000 10円単位(切捨)

攪拌棒セット 5,600 平均価格 その他一般資材

SE-MX550-SET セット 10,400～ 8,000 8,000 8,000 10円単位(切捨)

借地料 その他一般資材

式 8,000 8,000 8,000 10円単位(切捨)

各種計算 決定価格 備考コード 名称・規格 単位 各種単価表等
物価資料　2026／9月号 見積価格


